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Grau de Sigilo
PLANILHA ORCAMENTARIA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS #PUBLICO
N2 Processo Objeto Valor global
/2021 CONTRATACAO DE : EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - RUA DO PINHEIRO R$ 1.822.831,07
Data Descri¢do do lote Programa Inicio obra Término previsto |Origem Repasse
23/06/2021 Infraestrutura urbana Infraestrutura ORCAMENTO MUNICIPAL R$ -
Regime Data Base Desoneragdo |BDI Contrapartida
Empr preco global 01/05/2021 NAO 23,380% R$ 1.822.831,07
Local
ENDERECO DA OBRA : RUA DO PINHEIRO e embocaduras colaterais - VALE VERDE - CABREUVA - SP
PRECOS UNITARIOS ~ |TOTAIS
Item Banco |[Cddigo |Descritivo Unid. |Quantidade|Preco Base |Pre9 c¢/BDI |Valor total
01. SERVICOS INICIAIS Subtotal R$ 20527,94
01.01 |sinapi 14209/ :’[::tc:l ;i;él‘;ientlﬁcagao para obra em chapa de ago galvanizado esmaltada com informagdes - fornecimento e - 2,880 323,000 | 398,510 | R$ 1.147,700
01.02 |sinapi [98458 [TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA m2 132,000 | 119,000 | 146,820 | R$ 19.380,240
02. GALERIAS PLUVIAIS Subtotal R$ 569353,57
L TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA,

i 922 p A g ’ 30.056,080
0201 [sinapl 16 | NSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 55240 | 441,000 | 544,100 | RS e
0202 |sinapi |101591 ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO COM PERFIL METALICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A3,0M,| 331440 | 91700 | 113130 | RS 37,495,800

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M.
L TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA,

2.0 9221 p 2 ’ ’ 249,
02.03  |sinapi 4 |INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M | 270720 | 366000 | 451570 | RS 122249030
0204 |sinapi |101591 ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO COM PERFIL METALICO "U", COM PROFUNDIDADEDE 1,5MA30M,| o | 1594370 | 91,700 | 113,130 |R$  183.759,320

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M.
L TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
02. 92212 . : ’ 388,

205 psinapl INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M | 396130 | 232000 | 286240 | R$ 113388250

- TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA

0 9556 : . A 15.128,080

02.06 |sinapi 8 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 136240 | 90,00 | 111,040 | RS AR
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E |

02.07 |sinapi |102281 |JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP),LARG.DE1,5M| M3 | 1408,960 | 4,060 5000 | R$ 7.044,800 || |~_
A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
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ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
02.08 |sinapi |102279 COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM M3 809,110 5,310 6,550 R$ 5.299,670
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
02.09 |[sinapi |95877 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. M3XKM| 1609,870 1,330 1,640 R$ 2.640,180
02.10 sinapi [101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA ATE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO M3 169,460 177,000 218380 | R$ 37.006,670
MECANIZADO.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
02.11 |sinapi |93381 M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURADE0,8A 15 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 1408,820 8,800 10,850 | R$ 15.285,690
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.
03. BOCAS DE LOBO Subtotal R$ 124163,32
03.01 sinapi  |97961 CAIXA BOCA DE LOB(~) SIMPLES COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR EM ALVENARIA BLOCO DE Unid. 17,000 1843,000 | 2273,890 | R$ 38,656,130
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS 1,3X1X1,2M.
03.02 sinapi  |97973 CAIXA BOCA DE LOB(? DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR EM ALVENARIA BLOCO DE Unid. 16,000 3496,000 | 4313360 | R$ 69.013,760
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS 1,3X2,2X1,2M.
03.03 ?urb 62205 CAIXA BOCA DE LOB(_) TRIPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR EM ALVENARIA BLOCO DE Unid. 3,000 4456,000 | 5497,810 | R$ 16.493,430
infra CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS 1,3X3,3X1,2M.
04. POCOS DE VISITA Subtotal R$ 138260,57
0401 |sinapi 99290 BASE PAE{A POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA (iOM BLOCOS DE CONCRETO, Unid. 25,000 3377,000 | 4166,540 | RS 104.163,500
DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45, EXCLUINDO TAMPAO.
49.12.1 |CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS .
H A ! : 0 22,00 644,040 | R 13.524,840
e L MACICOS, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. Unid ( 21,000 | 522000 | 64 :
0403 |sinapi-i |6240 ';’ﬁl}d\;’;‘:(l)‘ FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE Unid. 21,000 794,000 979,630 | RS 20.572,230
05. ESCADAS E ENROCAMENTOS Subtotal R$ 28989,13
0501 |sinapi 73856/ |MURO ALA BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DN1000, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, Unid. 1,000 2977.000 | 3673,020 | R$ 3.673,020§
4 ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS.
. 73856/ |MURO ALA BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DN800, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS .
! i ’ ! ’ ’ . , 1 5,52 5.251,040
05.02  |sinapi |4 ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS. Unid 2,000 2128,000 | 2625520 | R$ \
73856/ |MURO ALA BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DN600, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, .
2 i i ’ . ! . : ’ ,030 1.768,030
05.03 |sinapi 2 ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS. Unid 1,000 1433,000 | 1768,030 | R$
05.04 |sicro3 |200340 |Descida d'agua de cortes em degraus - DCD 04 - areia e brita comerciais M 20,000 471,000 | 581,110 |R$ 11.622,200
05.05 |sicro3 §00345 Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mdo comerciais - BSTC DN800 Unid. 2,000 1615,000 | 1992,580 | R$ 3.985,160
. 200345 (.. . . : . o ;
05.06 |sicro3 - Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mdo comerciais - BSTC DN1000 Unid. 1,000 2180,000 | 2689,680 | R$ 2.689,680
06. GUIAS E SARJETAS Subtotal R$ 103172,81
. . GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM
06.01 94268 M 1858,300 45,000 55,520 | R$ 103.172,810
sinap! EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
07. PAVIMENTACAO Subtotal R$ 824357,74
07.01 |sinapi 101116 ESZ%AN\I?)CAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: M3 1997,020 1,720 2120 RS 4.233,680
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0702 |sinapi 100980 |CARGA MANOBRAE DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE E ws | osogizn| asm sse0 | R 14434420
DESCARGA LIVRE.
07.03 |sinapi |95877 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE30KM. |M3XKM| 4283598 | 1,330 1640 |R$  70.251,000
07.04 |sinapi |100576 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 | 7988080 [ 1,830 2250 |R$  17.973,180
i , )
0705 |sinapi |95877 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE30KM | yiaviem| 14017,39 | 1,330 L6s0 |RS 22988510
(UNIDADE: M3XKM).
o EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES -
7.0 9639 M3 | 1430346 | 105000 | 129,540 |R$  185.287,020
07.06 [sinapi 196396 |y SIVE CARGA E TRANSPORTE. B 3 os000 | 1 :
0707 |sinapi |96401 |EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. M2z | 7151730 | 9000 | 11,100 |R$  79.384,200
07.08 |sinapi |96402 |EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 | 7151,730 [ 2,110 2600 |R$ 18594490
07.00 |sinapi |100988 [CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M”. M3 | 286060 | 7,880 9,720 | R$ 2.780,500
o TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA
07.10 102330 ! ’ TXKM | 2059632 | 1,030 1,270 |R 26.157,320
SRR URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM. 3 >
0711 |sinapi 05995 |EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - ws | 286060 | 1083110 | 1336340 | RS 382273420
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (0,04m)
08. LEVANTAMENTO DE TAMPAOS DE POCOS DE VISITA Subtotal R$ 882,15
08.01 ls:ll;:: 62100 |LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA Unid. | 5000 | 143000 | 176430 | RS 882,150
09. GUIA TRAVESSAO PARA PROTECAO DE BORDA DE PAVIMENTO Subtotal R$ 1968,96
. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
09.01 94275 > . M 42,00 00 46,880 | R 1,968,960
9.01 |sinapi [94275 | \ieNGGES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). el e . A
10. EXECUCAO DE LOMBADAS Subtotal RS 11154,8
1001 |sinapi [96402 |EXECUCAO PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 | 98420 | 2,110 2,600 | R$ 255,890
1002 |sinapi [100988 |CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M’. M3 7,980 7,880 9,720 |R$ 77,560 \
1003 |sinapi 102330 |TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA et | s7aseo | 100 1270 | &8 R
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM.
1004 |sinapi |95996 |EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE - s9080 | 1024990 | 1264630 [RS 10091740
CARGA E TRANSPORTE.
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Proposta de projeto, orcamento e documentagio elaborados para atendimento as clausulas e prazos co
projetos executivos requeridos, ndo contemplados. Indica-se sobremaneira, acompanhamento evoluciondrio cotidiano,
Declaro para o devido fim que conforme legislagao tribut4ria municipal, a base de cdlculo para contrugio de pragas urbanas, rodovias, ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas é de 100%, com
arespectiva aliquota de 5%.
Declaro para o devido fim que o regime de Contribui¢ao Previdencidria sobre a Receita Bruta adota
para a Administragdo Municipal.
Observagdes

CABREUVA, 23 de junho de 2021
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Responsdvel Técnico
Nome :

Cargo :

ART Fiscalizagdo :

GuAvo A Zaninetti
Matricula 4168 - Engenheiro ¢ vil
2802 72302106 320

Responsdvel Social
Nome :
Cargo :
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{ngenheiro Civil - CREAY 506.380.230/0-SP

R$ 1822.831,070 |

nveniais, pelo menos, imprecativos de levantamento cadastral planialtimétrico, estudos geotécnicos, e de
controles tecnolégicos pertinentes, et optimus exercitia.

do para a elaboragdo do orgamento foi SEM DESONERACAO, e que este regime tributdrio € o mais adequado

Agente Promotor / Representa'nte Tomador

Nome :
Cargo :

ANTONIO CARLOS\MA

Prefeito

F/MF : 086.257.178 / 29

~
NI

€ Cabretiva

\
\

\

Responsavel Financeiro
Nome :
Cargo :

~_ 0\
\

MAXWELL \t
Sekreté o

MF :\30

mb‘ignte bras Servigos Urbanos
34338 /29
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