
OBRA: ARENA CABREÚVA

LOCAL: CABREUVA - SP BDI : 25,90% L.S.: 96,91 %

Item Referência  Descrição Un  Quantidade  Custo Total  Custo Total 

01 PROJETOS 103.136,67R$         

01.01 01.02.090

Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais para 

empreendimentos com área construída de 2.001 a 5.000 m² un 1,00                     15.955,06R$         15.955,06R$          

01.02 01.17.060 Projeto executivo de estrutura em formato A0 un 6,00                     4.886,92R$           29.321,52R$          

01.03 01.17.080 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 un 4,00                     2.032,25R$           8.129,00R$            

01.04 01.17.120 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 un 6,00                     2.342,73R$           14.056,38R$          

01.05 01.17.140 Projeto executivo de arquitetura em formato A0 un 4,00                     6.948,75R$           27.795,00R$          

01.06 01.21.010

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 

sondagem tx 1,00                     1.011,51R$           1.011,51R$            

01.07 01.21.110 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) m 60,00                   114,47R$              6.868,20R$            

02 CANTEIRO DE OBRAS 71.651,62R$           
02.01 02.01.020 Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem (Refeitório) m² 24,00                   332,21R$              7.973,04R$            

02.02 02.01.200 Desmobilização de construção provisória m² 24,00                   16,17R$                388,08R$               

02.03 02.02.130

Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para 

chuveiro - área mínima de 13,80 m² unxmês 10,00                   872,52R$              8.725,20R$            

02.04 02.02.140

Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 

4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² unxmês 10,00                   985,27R$              9.852,70R$            

02.05 02.02.150 Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² unxmês 10,00                   633,72R$              6.337,20R$            

02.06 02.02.160 Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² unxmês 10,00                   477,94R$              4.779,40R$            

02.07 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 6,00                     411,58R$              2.469,48R$            

02.08 02.03.260 Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm m² 426,80                 72,93R$                31.126,52R$          

03 ANDAIMES 25.539,54R$           
03.01 02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m m 52,00                   9,74R$                  506,48R$               

03.02 02.05.090 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m m² 743,00                 9,74R$                  7.236,82R$            

03.03 02.05.200 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico mxmês 52,00                   83,90R$                4.362,80R$            

03.04 02.05.210 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis m²xmês 743,00                 18,08R$                13.433,44R$          

04 DEMOLIÇÕES 81.334,21R$           

04.01 PINI - 02220.8.3.1 Demolição de edificação m² 140,71                 151,03R$              21.251,43R$          

04.02 03.06.050

Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de 

concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento m² 1.266,00              18,71R$                23.686,86R$          

04.03 03.01.220

Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, 

transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento (Calçada externa) m³ 38,92                   222,30R$              8.651,92R$            

04.04 04.09.140 Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento un 70,00                   20,75R$                1.452,50R$            

04.05 04.09.160 Retirada de entelamento metálico em geral m² 353,30                 3,37R$                  1.190,62R$            

04.06 05.08.140 Transporte de entulho m³xkm 8.920,00              1,76R$                  15.699,20R$          

04.07 05.08.220

Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição 

dentro da obra, até o raio de 1,0 km m³ 892,00                 10,54R$                9.401,68R$            

05 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 67.575,54R$           
05.01 LIMPEZA DO TERRENO

05.01.01 02.09.040

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com 

caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km m² 3.980,00              2,59R$                  10.308,20R$          

05.02 ATERRO (TALUDE ARRIMO)

05.02.01 ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE (JAZIDA)

05.02.01.01 07.01.010 Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida m³ 1.983,63              9,54R$                  18.923,83R$          

05.02.01.02 05.10.026 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão m³xkm 19.836,25            1,13R$                  22.414,96R$          

05.02.02 COMPATAÇÃO DE SOLO

05.02.02.01 07.12.020

Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo 

em campo aberto m³ 1.983,63              8,03R$                  15.928,55R$          

06 LOCAÇÃO DA OBRA 22.177,40R$           
06.01 02.10.020 Locação de obra de edificação m² 2.170,00              10,22R$                22.177,40R$          

07 FUNDAÇÃO PROFUNDA 297.660,08R$         

07.01 12.12.010

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca 

tipo hélice contínua em solo tx 1,00                     23.039,06R$         23.039,06R$          

07.02 12.12.014 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo m 684,00                 33,59R$                22.975,56R$          

07.03 12.12.016 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo m 480,00                 43,49R$                20.875,20R$          

07.04 12.12.060 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo m 1.056,00              52,26R$                55.186,56R$          

07.05 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 10.478,40            6,55R$                  68.633,52R$          

07.06 11.01.510 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua m³ 200,21                 393,30R$              78.742,59R$          

07.07 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 200,21                 140,89R$              28.207,59R$          

08 INFRAESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES) 176.448,55R$         
08.01 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m m³ 159,70                 47,89R$                7.648,03R$            

08.02 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 8,23                     133,58R$              1.099,36R$            

08.03 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² 612,55                 68,82R$                42.155,69R$          

08.04 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 9.635,50              6,55R$                  63.112,53R$          

08.05 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento m³ 96,36                   384,00R$              37.002,24R$          

08.06 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 96,36                   140,89R$              13.576,16R$          

08.07 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo m³ 14,82                   616,54R$              9.137,12R$            

ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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08.08 06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 55,12                   49,30R$                2.717,42R$            

09 SUPERESTRUTURA 575.119,58R$         
09.01 VIGAS E PILARES 402.534,42R$        

09.01.01 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional m² 1.430,26              115,19R$              164.751,65R$        

09.01.02 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 21.002,37            6,55R$                  137.565,52R$        

09.01.03 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento m³ 190,93                 384,00R$              73.317,12R$          

09.01.04 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 190,93                 140,89R$              26.900,13R$          

09.02 LAJE ARQUIBANCADA 130.030,68R$        

09.02.01 08.02.050 Cimbramento tubular metálico m³xmês 990,35                 5,48R$                  5.427,12R$            

09.02.02 08.02.060 Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico m³ 990,35                 12,11R$                11.993,14R$          

09.02.03 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional m² 372,89                 115,19R$              42.953,20R$          

09.02.04 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 6.152,69              6,55R$                  40.300,12R$          

09.02.05 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento m³ 55,93                   384,00R$              21.477,12R$          

09.02.06 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 55,93                   140,89R$              7.879,98R$            

09.03 PRÉ-LAJE PAINEL 42.554,48R$          

09.03.01 08.02.050 Cimbramento tubular metálico m³xmês 513,02                 5,48R$                  2.811,35R$            

09.03.02 08.02.060 Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico m³ 513,02                 12,11R$                6.212,67R$            

09.03.03 13.05.094 Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 20 cm m² 183,22                 119,64R$              21.920,44R$          

09.03.04 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 403,08                 7,33R$                  2.954,58R$            

09.03.05 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento m³ 16,49                   384,00R$              6.332,16R$            

09.03.06 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 16,49                   140,89R$              2.323,28R$            

10 PAREDES E DIVISÓRIAS 123.948,57R$         
10.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 103.923,65R$        

10.01.01 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 481,92                 60,99R$                29.392,30R$          

10.01.02 14.04.220 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm m² 871,30                 73,15R$                63.735,60R$          

10.01.03 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 8,68                     1.243,75R$           10.795,75R$          

10.02 DIVISÓRIAS DE GRANILITE 20.024,92R$          

10.02.01 14.30.020 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm m² 52,85                   215,84R$              11.407,14R$          

10.02.02 14.30.860 Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm m² 28,91                   298,09R$              8.617,78R$            

11 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 2.853.278,18R$      
11.01 ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 2.276.197,34R$     

11.01.01 15.03.030

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (cobertura e 

fechamento lateral) kg 78.890,53            17,68R$                1.394.784,57R$     

11.01.02 15.03.090

Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura (cobertura e fechamento 

lateral) kg 78.890,53            4,52R$                  356.585,20R$        

11.01.03 33.07.140

Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica (estruturas de fechamento 

lateral) kg 27.921,32            4,18R$                  116.711,12R$        

11.01.04 33.07.300

Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido de 

resistência ao fogo TRRF = 60 minutos - aplicação em estrutura metálica (Estrutura 

de cobertura) m² 2.265,30              180,16R$              408.116,45R$        

11.02 COBERTURA/FECHAMENTO LATERAL 535.979,42R$        

11.02.01 16.12.060

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, 

com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm (fechamento lateral) m² 1.121,14              83,87R$                94.030,01R$          

11.02.02 16.16.040 Telha translúcida em polipropileno (fechamento lateral) m² 305,40                 65,29R$                19.939,57R$          

11.02.03 16.13.060

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, 

espessura de 0,50 mm, com lã de rocha (cobertura) m² 2.265,30              156,07R$              353.545,37R$        

11.02.04 16.13.130

Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 

0,50 mm, com poliestireno expandido (fechamento da frente do palco e edificações 

internas) m² 567,84                 120,57R$              68.464,47R$          

11.03 CALHAS E RUFOS 19.074,82R$          

11.03.01 16.33.020 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m m 32,44                   73,82R$                2.394,72R$            

11.03.02 16.33.040 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m 87,52                   98,13R$                8.588,34R$            

11.03.03 16.33.060 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m m 50,25                   161,03R$              8.091,76R$            

11.04 DESCIDAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 22.026,60R$          

11.04.01 46.03.060

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 

´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões m 180,00                 122,37R$              22.026,60R$          

12 ESQUADRIAS 148.084,30R$         
12.01 ESQUADRIAS DE MADEIRA 31.052,80R$          

12.01.01 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm un 10,00                   457,60R$              4.576,00R$            

12.01.02 23.09.052 Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm un 8,00                     502,95R$              4.023,60R$            

12.01.03 23.04.080 Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm un 24,00                   935,55R$              22.453,20R$          

12.02 ESQUADRIAS METÁLICAS 80.394,52R$          

12.02.01 24.01.050 Caixilho em ferro maximar, sob medida m² 30,26                   608,75R$              18.420,78R$          

12.02.02 24.02.590 Porta de enrolar manual, cega ou vazada m² 4,56                     426,85R$              1.946,44R$            

12.02.03 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida m² 25,42                   790,60R$              20.097,05R$          

12.02.04 24.03.980 Guarda-corpo com tela trançada, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 32,20                   733,25R$              23.610,65R$          

12.02.05 24.03.100 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado m² 0,72                     1.331,05R$           958,36R$               

12.02.06 24.03.320 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ m 2,80                     163,47R$              457,72R$               

12.02.07 24.02.040 Porta/portão tipo gradil sob medida m² 24,00                   620,98R$              14.903,52R$          

12.03 FERRAGENS 16.352,78R$          
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12.03.01 28.01.020 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha cj 18,00                   244,79R$              4.406,22R$            

12.03.02 28.01.070 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado cj 24,00                   168,73R$              4.049,52R$            

12.03.03 28.20.850

Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, 

com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m cj 4,00                     1.974,26R$           7.897,04R$            

12.04 VIDROS 9.931,39R$            

12.04.01 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm m² 30,26                   102,80R$              3.110,73R$            

12.04.02 26.04.030 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio m² 15,24                   447,55R$              6.820,66R$            

12.05 PEITORIL 10.352,81R$          

12.05.01 19.01.390 Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm m 54,26                   190,80R$              10.352,81R$          

13 Impermeabilização flexível com manta 1.897,93R$             

13.01 32.15.030 Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm m² 28,13                   67,47R$                1.897,93R$            

14 PISOS 237.976,61R$         
14.01 CONTRAPISO E PISO DA QUADRA 197.467,20R$        

14.01.01 54.01.010

Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal m² 1.734,99              2,38R$                  4.129,28R$            

14.01.02 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 86,75                   133,58R$              11.588,07R$          

14.01.03 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 5.135,57              7,33R$                  37.643,73R$          

14.01.04 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento m³ 208,20                 372,46R$              77.546,17R$          

14.01.05 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 208,20                 140,89R$              29.333,30R$          

14.01.06 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 1.410,00              18,14R$                25.577,40R$          

14.01.07 17.01.120

Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico (regularização e=3 

cm) m³ 9,78                     1.191,13R$           11.649,25R$          

14.02 REVESTIMENTO CERÂMICO 17.830,91R$          

14.02.01 18.06.062

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para áreas internas, com textura semi-rugosa, 

grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante 

industrializada m² 236,20                 60,31R$                14.245,22R$          

14.02.02 18.06.063

Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para áreas internas, com textura semi-

rugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa 

colante industrializada m 49,87                   26,29R$                1.311,08R$            

14.02.03 18.06.410

Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 

juntas acima de 3 até 5 mm m² 236,20                 9,63R$                  2.274,61R$            

14.03 REVESTIMENTO VINÍLICO (PALCO) 13.863,07R$          

14.03.01 21.02.060

Revestimento vinílico de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante 

acrílico m² 89,80                   147,15R$              13.214,07R$          

14.03.02 21.10.071

Rodapé flexível para piso vinílico em PVC de 7,5 cm, e= 2 mm, curvo/plano, com 

impermeabilização acrílica m 22,15                   29,30R$                649,00R$               

14.04 PISO TÁTIL 6.034,58R$            

14.04.01 30.04.020

Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de 

alerta / direcional - colado m² 31,00                   175,69R$              5.446,39R$            

14.04.02 30.04.100

Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte 

em areia m² 6,60                     89,12R$                588,19R$               

14.05 SOLEIRAS 2.780,85R$            

14.05.01 19.01.060 Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm m 17,70                   157,11R$              2.780,85R$            

15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 186.066,61R$         
15.01 45.01.040 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ un 1,00                     1.112,87R$           1.112,87R$            

15.02 45.03.100 Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1´) un 1,00                     569,96R$              569,96R$               

15.03 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 282,00                 24,21R$                6.827,22R$            

15.04 46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões m 150,00                 30,14R$                4.521,00R$            

15.05 46.01.060 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões m 157,00                 53,78R$                8.443,46R$            

15.06 46.01.080 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões m 170,00                 86,57R$                14.716,90R$          

15.07 46.02.010

Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 

mm, inclusive conexões m 6,18                     27,87R$                172,24R$               

15.08 46.02.050

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 50 mm, inclusive conexões m 120,00                 35,25R$                4.230,00R$            

15.09 46.02.060

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 75 mm, inclusive conexões m 48,00                   54,54R$                2.617,92R$            

15.10 46.02.070

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 100 mm, inclusive conexões m 324,00                 60,73R$                19.676,52R$          

15.11 46.03.060

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 

´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões m 180,00                 122,37R$              22.026,60R$          

15.12 46.12.210 Meio tubo de concreto, DN= 300mm m 174,00                 52,17R$                9.077,58R$            

15.13 47.01.030 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ un 1,00                     76,74R$                76,74R$                 

15.14 47.01.070 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ un 2,00                     296,48R$              592,96R$               

15.15 47.02.020 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial un 22,00                   87,26R$                1.919,72R$            

15.16 47.02.050

Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha 

especial un 10,00                   153,09R$              1.530,90R$            

15.17 47.02.110

Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 

especial un 13,00                   99,27R$                1.290,51R$            

15.18 47.04.080

Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 

1/2´ un 4,00                     568,04R$              2.272,16R$            

15.19 47.04.100 Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ un 3,00                     281,24R$              843,72R$               
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15.20 47.04.180

Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 

1 1/2´ un 15,00                   313,03R$              4.695,45R$            

15.21 48.05.020 Torneira de boia, DN= 1´ un 1,00                     92,62R$                92,62R$                 

15.22 49.01.040 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha un 6,00                     81,84R$                491,04R$               

15.23 49.03.036 Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros un 1,00                     302,06R$              302,06R$               

15.24 49.04.010 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha un 13,00                   56,08R$                729,04R$               

15.25 49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m² 2,06                     883,77R$              1.820,57R$            

15.26 49.15.010 Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,60 m m 8,00                     321,31R$              2.570,48R$            

15.27 49.15.030 Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,80 m m 10,00                   411,91R$              4.119,10R$            

15.28 FDE - 08.14.059 RA-07 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 23M3 H=7,00M un 1,00                     68.727,27R$         68.727,27R$          

16 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 52.063,11R$           

16.01 43.10.452

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv, multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 

a 4,5 m³/h un 1,00                     2.819,74R$           2.819,74R$            

16.02 46.07.070 Tubo de ferro galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões m 174,00                 177,70R$              30.919,80R$          

16.03 50.01.090 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro un 4,00                     97,84R$                391,36R$               

16.04 50.01.330 Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) un 4,00                     1.951,79R$           7.807,16R$            

16.05 50.01.340

Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e 

válvulas un 1,00                     2.404,88R$           2.404,88R$            

16.06 50.05.170 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica un 4,00                     68,11R$                272,44R$               

16.07 50.05.240

Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada 

fluorescente compacta de 9 W un 12,00                   146,84R$              1.762,08R$            

16.08 50.05.270

Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 

laços, 220 V/12 V un 1,00                     764,97R$              764,97R$               

16.09 50.05.280 Sirene tipo corneta de 12 V un 1,00                     65,64R$                65,64R$                 

16.10 50.10.030 Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg un 4,00                     939,71R$              3.758,84R$            

16.11 50.10.058 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg un 4,00                     138,35R$              553,40R$               

16.12 50.10.100 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros un 4,00                     135,70R$              542,80R$               

17 GLP 5.318,54R$             
17.01 45.02.040 Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg un 1,00                     4.945,70R$           4.945,70R$            

17.02 46.07.010 Tubo de ferro galvanizado DN= 1/2´, inclusive conexões m 6,00                     62,14R$                372,84R$               

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 101.863,69R$         
18.01 36.03.060 Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo un 1,00                     1.326,05R$           1.326,05R$            

18.02 36.03.080 Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Eletropaulo un 1,00                     526,80R$              526,80R$               

18.03 36.04.050 Suporte para 3 isoladores de baixa tensão un 3,00                     51,24R$                153,72R$               

18.04 37.01.020 Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm un 2,00                     115,32R$              230,64R$               

18.05 37.03.200

Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 

150 A - sem componentes un 1,00                     418,24R$              418,24R$               

18.06 37.03.210

Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 

150 A - sem componentes un 6,00                     510,30R$              3.061,80R$            

18.07 37.10.010 Barramento de cobre nu kg 8,00                     52,69R$                421,52R$               

18.08 37.13.800 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A un 24,00                   16,44R$                394,56R$               

18.09 37.13.840 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A un 48,00                   46,58R$                2.235,84R$            

18.10 37.13.890 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A un 6,00                     61,20R$                367,20R$               

18.11 37.13.900 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A un 1,00                     72,35R$                72,35R$                 

18.12 37.13.910 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A un 1,00                     1.070,89R$           1.070,89R$            

18.13 37.14.310

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem 

porta-fusível, de 250 A un 1,00                     1.297,32R$           1.297,32R$            

18.14 37.17.070 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos un 6,00                     172,03R$              1.032,18R$            

18.15 38.04.060 Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios m 78,00                   35,97R$                2.805,66R$            

18.16 38.07.010 Caixa para tomada fixo perfil, de encaixe rápido, com tampa un 49,00                   11,94R$                585,06R$               

18.17 38.07.030 Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande cj 233,00                 14,91R$                3.474,03R$            

18.18 38.07.050 Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm m 350,00                 5,38R$                  1.883,00R$            

18.19 38.07.200 Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) m 933,33                 11,08R$                10.341,30R$          

18.20 38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa #14 pré-zincada, com acessórios m 350,00                 24,51R$                8.578,50R$            

18.21 38.13.020 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios m 195,00                 12,93R$                2.521,35R$            

18.22 38.13.040 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios m 200,00                 22,27R$                4.454,00R$            

18.23 38.19.210 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm m 263,00                 14,21R$                3.737,23R$            

18.24 38.19.220 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm m 168,00                 14,99R$                2.518,32R$            

18.25 38.21.940 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios m 102,00                 66,83R$                6.816,66R$            

18.26 38.22.640 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm m 102,00                 36,93R$                3.766,86R$            

18.27 38.23.210 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200mm un 51,00                   17,25R$                879,75R$               

18.28 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 1.052,00              2,03R$                  2.135,56R$            

18.29 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 504,00                 2,29R$                  1.154,16R$            

18.30 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 1.712,00              3,56R$                  6.094,72R$            

18.31 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 312,00                 4,63R$                  1.444,56R$            

18.32 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. m 585,00                 4,68R$                  2.737,80R$            

18.33 39.21.110 Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 60,00                   48,82R$                2.929,20R$            

18.34 39.21.130 Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 180,00                 86,76R$                15.616,80R$          

18.35 40.02.450

Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 200 x 

200 x 200 mm un 10,00                   200,61R$              2.006,10R$            
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18.36 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 25,00                   20,74R$                518,50R$               

18.37 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa cj 4,00                     25,26R$                101,04R$               

18.38 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 2,00                     19,48R$                38,96R$                 

18.39 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa cj 1,00                     29,23R$                29,23R$                 

18.40 40.05.060 Interruptor com 3 teclas simples e placa cj 4,00                     38,24R$                152,96R$               

18.41 40.05.080 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa cj 8,00                     19,43R$                155,44R$               

18.42 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 48,00                   11,60R$                556,80R$               

18.43 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ un 29,00                   14,87R$                431,23R$               

18.44 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo un 10,00                   78,98R$                789,80R$               

19 ILUMINAÇÃO 49.967,28R$           
19.01 41.04.040 Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-40 un 40,00                   22,39R$                895,60R$               

19.02 41.04.100 Soquete antivibratório para lâmpada fluorescente com placa de pressão e fixação un 58,00                   5,11R$                  296,38R$               

19.03 41.05.520 Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 250 W un 20,00                   79,49R$                1.589,80R$            

19.04 41.05.530 Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 400 W un 20,00                   81,96R$                1.639,20R$            

19.05 41.07.070 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W un 58,00                   9,97R$                  578,26R$               

19.06 41.08.250

Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 250 W 

/ 220 V un 20,00                   108,25R$              2.165,00R$            

19.07 41.08.270

Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 400 W 

/ 220 V un 20,00                   124,62R$              2.492,40R$            

19.08 41.09.750

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas 

lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V un 29,00                   40,84R$                1.184,36R$            

19.09 41.10.080 Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias un 10,00                   305,48R$              3.054,80R$            

19.10 41.10.330 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m un 10,00                   1.761,00R$           17.610,00R$          

19.11 41.11.110 Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena un 20,00                   328,80R$              6.576,00R$            

19.12 41.11.450 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala un 10,00                   95,53R$                955,30R$               

19.13 41.14.180

Luminária industrial de sobrepor ou pendente com refletor em acrílico para 1 lâmpada 

multivapor metálico elipsoidal de 250/400W un 20,00                   418,30R$              8.366,00R$            

19.14 41.14.450

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor facetado em chapa 

de aço pintada para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes de 32W un 29,00                   88,42R$                2.564,18R$            

20 PÁRA-RAIOS PARA EDIFICAÇÃO 27.132,65R$           
20.01 42.01.020 Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado un 1,00                     63,74R$                63,74R$                 

20.02 42.01.086 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio un 14,00                   14,00R$                196,00R$               

20.03 42.04.060 Base para mastro de diâmetro 2´ un 1,00                     55,32R$                55,32R$                 

20.04 42.04.080 Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´ un 1,00                     115,16R$              115,16R$               

20.05 42.04.120 Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ m 3,00                     55,23R$                165,69R$               

20.06 42.05.020 Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´ un 1,00                     18,56R$                18,56R$                 

20.07 42.05.050 Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica un 1,00                     51,30R$                51,30R$                 

20.08 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ un 16,00                   17,69R$                283,04R$               

20.09 42.05.190 Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m un 16,00                   133,79R$              2.140,64R$            

20.10 42.05.230 Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´ un 16,00                   9,88R$                  158,08R$               

20.11 42.05.240 Suporte para tubo de proteção com chapa de encosto, diâmetro 2´ un 16,00                   16,06R$                256,96R$               

20.12 39.04.070 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² m 785,00                 19,05R$                14.954,25R$          

20.13 39.04.080 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² m 235,00                 31,17R$                7.324,95R$            

20.14 42.05.270 Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8´ un 16,00                   30,24R$                483,84R$               

20.15 42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado un 16,00                   29,23R$                467,68R$               

20.16 42.05.310

Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 

mm un 16,00                   24,84R$                397,44R$               

21 TELEFONIA (TUBULAÇÃO SECA) 1.595,60R$             

21.01 38.13.020 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios m 100,00                 12,93R$                1.293,00R$            

21.02 69.03.130

Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (60 x 35 x 50) cm, padrão 

TELEBRÁS, com tampa un 1,00                     302,60R$              302,60R$               

22 REVESTIMENTOS 144.030,21R$         
22.01 FORRO

22.01.01 22.03.140 Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625 x 625mm m² 101,21                 108,44R$              10.975,21R$          

22.02 PAREDES INTERNAS

22.02.01 17.02.040 Chapisco com bianco m² 1.618,42              8,75R$                  14.161,18R$          

22.02.02 17.02.120 Emboço comum m² 1.618,42              16,44R$                26.606,82R$          

22.02.03 17.02.220 Reboco m² 1.047,55              10,13R$                10.611,68R$          

22.02.04 18.11.032

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado 

e rejuntado com argamassa industrializada m² 570,87                 84,50R$                48.238,52R$          

22.02.05 29.01.020 Cantoneira em alumínio perfil sextavado m 117,00                 17,89R$                2.093,13R$            

22.03 PAREDES EXTERNAS

22.03.01 17.02.040 Chapisco com bianco m² 887,42                 8,75R$                  7.764,93R$            

22.03.02 17.02.120 Emboço comum m² 887,42                 16,44R$                14.589,18R$          

22.03.03 17.02.220 Reboco m² 887,42                 10,13R$                8.989,56R$            

23 COMUNICAÇÃO VISUAL 4.115,19R$             

23.01 30.06.080

Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de 

acessibilidade un 4,00                     25,60R$                102,40R$               
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23.02 30.06.100 Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento un 10,00                   264,77R$              2.647,70R$            

23.03 30.06.110

Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias 

(PNE) un 3,00                     455,03R$              1.365,09R$            

24 PINTURA 228.708,11R$         
24.01 33.01.050 Estucamento e lixamento de concreto (Pilares aparentes) m² 722,70                 31,41R$                22.700,01R$          

24.02 33.03.710 Verniz acrílico a base de solvente (Pilares aparentes) m² 722,70                 22,25R$                16.080,08R$          

24.03 33.02.060 Massa corrida a base de PVA m² 1.047,55              10,74R$                11.250,69R$          

24.04 33.06.020 Acrílico para pisos cimentados (arquibancada) m² 521,17                 18,22R$                9.495,72R$            

24.05 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 1.230,77              22,64R$                27.864,63R$          

24.06 33.10.060 Epóxi em massa, inclusive preparo m² 1.410,00              75,91R$                107.033,10R$        

24.07 33.10.100 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo m² 887,42                 30,78R$                27.314,79R$          

24.08 33.11.020 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 105,22                 33,56R$                3.531,18R$            

24.09 33.12.010 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo m² 107,10                 32,10R$                3.437,91R$            

25 LOUÇAS E METAIS 73.864,92R$           

25.01 30.08.020

Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade 

reduzida un 4,00                     727,01R$              2.908,04R$            

25.02 30.08.030 Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm un 4,00                     1.014,64R$           4.058,56R$            

25.03 30.08.060 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros un 4,00                     613,90R$              2.455,60R$            

25.04 43.01.030 Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - conjugado un 4,00                     1.242,81R$           4.971,24R$            

25.05 43.02.140 Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC un 13,00                   98,91R$                1.285,83R$            

25.06 44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros un 15,00                   228,65R$              3.429,75R$            

25.07 44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa un 4,00                     379,59R$              1.518,36R$            

25.08 44.01.360 Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros un 1,00                     566,24R$              566,24R$               

25.09 44.01.850 Cuba de louça de embutir redonda un 16,00                   111,12R$              1.777,92R$            

25.10 44.02.060 Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm m² 25,84                   1.173,25R$           30.316,78R$          

25.11 44.03.040 Saboneteira de louça de embutir un 13,00                   46,83R$                608,79R$               

25.12 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor un 19,00                   52,37R$                995,03R$               

25.13 44.03.090 Cabide cromado para banheiro un 13,00                   40,90R$                531,70R$               

25.14 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml un 9,00                     31,98R$                287,82R$               

25.15 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 9,00                     48,14R$                433,26R$               

25.16 30.01.030

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm un 16,00                   161,24R$              2.579,84R$            

25.17 30.01.040

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/2´ x 900 mm un 4,00                     167,79R$              671,16R$               

25.18 30.01.120

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm un 8,00                     144,26R$              1.154,08R$            

25.19 44.03.380

Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 

3/4´ un 9,00                     37,40R$                336,60R$               

25.20 44.03.480

Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão 

cromado, DN= 1/2´ un 16,00                   251,64R$              4.026,24R$            

25.21 44.03.590 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado un 1,00                     149,90R$              149,90R$               

25.22 44.03.720

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro 

integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ un 4,00                     420,18R$              1.680,72R$            

25.23 44.06.300 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm un 1,00                     210,04R$              210,04R$               

25.24 44.06.100 Mictório coletivo em aço inoxidável m 6,68                     729,43R$              4.872,59R$            

25.25 44.20.310 Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h un 4,00                     375,57R$              1.502,28R$            

25.26 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária un 15,00                   35,77R$                536,55R$               

26 FECHAMENTOS 23.566,54R$           

26.01 34.05.050

Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com 

ponta inclinada e arame farpado m 172,27                 136,80R$              23.566,54R$          

27 CALÇADAS EXTERNAS 33.794,48R$           
27.01 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 25,74                   133,58R$              3.438,35R$            

27.02 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 499,43                 7,33R$                  3.660,82R$            

27.03 17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 MPa m³ 36,04                   717,18R$              25.847,17R$          

27.04 30.12.010

Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 

m un 1,00                     848,14R$              848,14R$               

28 CALÇADAS INTERNAS 37.078,90R$           
28.01 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 28,97                   133,58R$              3.869,81R$            

28.02 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 562,11                 7,33R$                  4.120,27R$            

28.03 17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 MPa m³ 40,56                   717,18R$              29.088,82R$          

29 PAVIMENTAÇÃO 44.468,44R$           
29.01 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 74,37                   45,60R$                3.391,27R$            

29.02 54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões m³ 1,49                     395,89R$              589,88R$               

29.03 54.06.160 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa m³ 4,46                     545,40R$              2.432,48R$            

29.04 54.01.010

Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal m² 448,40                 2,38R$                  1.067,19R$            

29.05 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 44,84                   133,58R$              5.989,73R$            

29.06 54.04.340

Pavimentação intertravada em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: 

raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia m² 448,40                 69,13R$                30.997,89R$          

30 PAISAGISMO 17.593,66R$           
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OBRA: ARENA CABREÚVA

LOCAL: CABREUVA - SP BDI : 25,90% L.S.: 96,91 %

Item Referência  Descrição Un  Quantidade  Custo Total  Custo Total 

ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

30.01 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum m³ 30,73                   159,18R$              4.891,60R$            

30.02 34.01.020 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) m² 1.024,36              1,59R$                  1.628,73R$            

30.03 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 1.024,36              10,81R$                11.073,33R$          

31 EQUIPAMENTOS 79.380,81R$           
31.01 35.20.010 Tela em poliamida (nylon), malha 10 x 10 cm, fio 2 mm m² 966,00                 12,34R$                11.920,44R$          

31.02 35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de salão cj 2,00                     1.245,25R$           2.490,50R$            

31.03 35.01.170 Poste oficial completo com rede para voleibol cj 1,00                     1.162,30R$           1.162,30R$            

31.04 62.20.330 Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m² m² 2,00                     6.805,73R$           13.611,46R$          

31.05 30.14.030

Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade 

de 250 kg- percurso até 1,00 m de altura cj 1,00                     44.393,91R$         44.393,91R$          

31.06 35.07.030 Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00 m cj 1,00                     5.802,20R$           5.802,20R$            

32 LIMPEZA FINAL 24.271,00R$           
32.01 55.01.020 Limpeza final da obra m² 2.170,93              11,18R$                24.271,00R$          

33 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 530.807,90R$         
33.01 SINAPI 40937 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MES   10,00                   19.545,13R$         195.451,30R$        

33.02 SINAPI 40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MES   10,00                   9.656,74R$           96.567,40R$          

33.03 SINAPI 40812 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MES   10,00                   2.755,85R$           27.558,50R$          

33.04 SINAPI 41084 SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) (CANTEIRO DE OBRAS) MES   10,00                   2.778,47R$           27.784,70R$          

33.05 SINAPI 40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MES   10,00                   4.217,64R$           42.176,40R$          

33.06 SINAPI 41776 VIGIA (NOTURNO E FINAIS DE SEMANA) H 5.840,00              24,19R$                141.269,60R$        

6.451.516,42R$      

Todos os valores de referência são da tabela CPOS publicada em 01/11/2017, exceto onde indicado (Sinapi e FDE)

 

André Alessandro Vicente
Engenheiro Civil

CHEFE DO SETOR DE OBRAS

Matrícula nº3676

Secretaria de Meio Ambiente,

Obras e Serviços Urbanos

TOTAL GERAL

Todas as quantidades estão estimadas pois não houve temo habil para serem feitos os projetos executivos (hidraulica, eletrica, estrutural, executivo), assim como as 

sondagens. Portanto essa planilha é apenas para captação de recursos para executar a obra.
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