
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.104,90             #####
2 ELEMENTOS DE MADEIRA E METÁLICOS 2.022,64             ##### #####
3 ELÉTRICA 5.093,74             ##### ##### ##### #####
4 DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS 1.985,78             ##### #####
5 FORRO 26.303,98           ##### ##### ##### ##### ##### #####
6 COBERTURA 1.229,00             ##### #####
7 PINTURAS 35.038,31           ##### ##### ##### ##### ##### #####8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.305,01           ##### ##### ##### #####

83.083,37           

André Alessandro Vicente
Engenheiro Civil

CREA 506.102.783-7
Secretaria Municipal de Educação

Cabreúva,19 de novembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Custo TOTAL com BDI incluso 39.451,87                                       43.631,50                                       

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MÊS 1 MÊS 2
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