
Programa: Obra de Infra com Pavimentação e Recap. Vias Públicas

Contrato nº 1023.475-96

ITENS COMPONENTES DO BDI
INCIDÊNCIA 

ADOTADA [1]
Min. Méd. Máx.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00% 3,80% 4,01% 4,67%
LUCRO 4,11% 6,64% 7,30% 8,69%
DESPESAS FINANCEIRAS 1,21% 1,02% 1,11% 1,21%
SEGUROS E GARANTIAS 0,74% 0,32% 0,40% 0,74%
RISCOS 0,97% 0,50% 0,56% 0,97%
TRIBUTOS 10,65%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 5,00%
[2] Desoneração (2%) 2,00%
[2] BDI ADOTADO 23,48% 22,19% 23,62% 27,01%
[1] Preencher células em amarelo

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA 
  Sistema de Drenagem e Pavimentação asfáltica

CÁLCULO DO BDI (TCU 2622/2013)

OBRAS EM VIAS URBANAS, RODOVIAS E INCIDÊNCIAS ACEITAS

Henrique Martin Engº Civil Paulo Sergio Storani Segre
Prefeito Municipal Secretario de Obras

Conforme Legislação

Conforme legislação municipal
0% OU 2%

[2] Obras orçadas SEM desoneração deverão 
adotar indíce 0,00% neste item e intervalo de BDI 
adotado conforme LIMITES do quadro ao lado

19,60% 20,97% 24,23%


