DADOS

N2 OPERACAO
1041264-36
GESTOR
MCidades
PROGRAMA

Planejamento urbano
ACAO / MODALIDADE
Repasse recursos OGU - nivel |
OBJETO
Pavimentagao de vias publicas no
municipio de Cabretiva - SP
PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Cabretiva
MUNICIPIO / UF
Cabretva - SP
LOCALIDADE / ENDERECO
Rua Marechal Floriano Peixoto, 158
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Avenida Miguel da Cruz e Avenida
Henrique Sorio

Cabreuva, 17 de maio de 2019

DATA BASE
01/12/2018
DESON.
Nao
LOCALIDADE DO SINAPI
SAO PAULO / SP

DESCRICAO DO LOTE
Infraestrutura urbana
DATA INICIO

01/06/2019
Gustavo A Zaninetti
Engenheiro Civil
CREA 5069278001 / SP
ART 2802 7230 1807 4851 4
HENRIQUE MARTIN

Prefeito Municipal de Cabretiva
CPF 227 768988 / 38

mascaras adiante



N° GIGOV

845941
GIGOV
Sorocaba
REPASSE
R$ 394.200,00
BDI
3,80%
0,32%
0,50%
1,02%
6,64%
3,65%
5%
23,37685%
CRISTIANE PERON NUNES ROSIMEIRE R S TIMPORIM
Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Secretaria Municipal Adjunta da Fazenda Obras e Servicos Urbanos

CPF 280 216 488 / 05 CPF 173 662 288 / 93



N2 OPERACAO GESTOR

PROPONENTE / TOMADOR

DATA BASE




"Titulo"

PROGRAMA ACAO / MODALIDADE OBJETO
MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CAO LOCALIDADE DO SINAPI DESCRICAO DO LOTE







&

QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI

N° OPERAGAO GESTOR |PROGRAMA ACAO / MODALIDADE OBJETO
1041264-36 Mcidades |Planej: urbano_|Repasse recurso OGU - nivel 1 | 40 de vias publicas no municipio de Cabretiva - SP
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Cabredva Cabreiiva / SP

Rua Marechal Floriano Peixoto, 158 | Avenida Miguel da Cruz e avenida Henrique Sorio

DATA BASE DESONERACAO LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE
dez/18 Sio Paulo / SP Infraestrutura urbana
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas urbanas, Rodovias, Ferrovias e e pavi 40 de vias urbanas
COMPONENTES INDICE ADOTADO LIMITES

Minimos Méd Max
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80% 80 01 6
SEGURO E GARANTIA 032% 32 40 7
RISCO 0,50% 50 56 9
DESPESAS FINANCEIRAS 1,02% 02! 11 2
LUCRO 6,64% 67 30 6
TRIBUTOS (COFINS + PIS) 3,65% Conforme Legislagao
Iss 5,00% Conforme Legislagao Municipal

o

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME DE DESONERACAQ 0.00% 0%0U45%
BDI SEM DESONERAGAO 23,37685%

BDI = ((1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) / (1-CP-ISS) )-1

Declaro para o devido fim que conforme legislagio tributéria municipal, a base de célculo para contrugio de pragas urbanas, rodovias, ferrovias e recapeamento e pavimentagio de
urbanas ¢ de 100%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para o devido fim que o regime de Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para a elaboragio do orgamento foi SEM DESONERAGAO, e que este regime t
mais adequado para a Administragio Municipal.

Observagdes :

Cabreiva, 17 de maio de 2019

Gustavo A Zaninetti HENRIQUE MARTIN
Engenheiro civil Prefeito Municipal de Cabretva
CREA 5069278001 / SP CPF 227768988 / 38

ART 2802 7230 1807 4851 4
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QUADRO DE COMPOSICAO DE INVESTIMENTO

N° OPERAGAO |GESTOR |ProGRAMA ACAO / MODALIDADE OBJETO
1041264-36 MCidades |Planej: urbano Repasse recursos OGU - nivel | [Pavi o de vias piblicas no municipio de Cabredva -
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Cabretiva Cabreiva - SP Rua Marechal Floriano Peixoto, 158 |Avenida Miguel da Cruz e Avenida Henrique
DATA BASE DESONERAGAO LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE
dez/18 SAO PAULO / SP urbana
QUADRO - RESUMO DO INVESTIMENTO
INVESTIMENTO TOTAL (Valores correntes em Reais) CONCEDENTE T PROPONENTE T TOT
ITEM _ OBJETIVO [Rs 394.200,00 | RS 189.309,54_| RS
1 Preliminares
11 Identificagdo e Locagio da obra R$ 301826 R$ 1449,48  R$
12 Remogbes R$ 396883 R$ 190598  R$
13 Demoligges R$ 31764 R$ 15254 RS
14 Corte de talude R$ 46309 R$ 22239 R$
2 Galerias pluviais
21 Escavagdes, intalagdes de artefatos concreticios, e reaterro R$ 1347039 R$ 646899 R$
2.2 Reforma de caixa de ligagao R$ 58126 R$ 27914 R$
2.3 Enrocamento tipo DEB 03 dnit - 03 unidades R$ 134458 R$ 64572 R$
3 Pavimentagao
31 Abertura e preparo sub-leito R$ 11593539 RS 5567650 R$
3.2 Sarjetas e guias R$ 2289330 R$ 1099422 R$
3.3 Asfaltamento R$ 151.814,25 RS 7290687 R$
4 Calgadas
4.1 Arrimo e aterro R$ 59662 R$ 28652 R$
4.2 Infraestrutura R$ 17.04414  R$ 818523 R$
4.3 Faixa livre R$ 4415095 RS 2120293 R$
4.4 Rampas acessibilidade R$ 406179  R$ 1950,62  R$
4.5 Faixa verde-azul R$ 5.584,77 R$ 268202 R$
5 Complementares
5.1 Recomposicao vegetal de canteiro marginal R$ 851588 R$ 4.089,64 R$
5.2 Guia protegdo de borda de pavimento R$ 373,68 R$ 17945 RS
5.3 L de tampio de pogo de visita R$ 65,18 R$ 3130 R§
Cabretva, 17 de maio de 2019
Gustavo A Zaninetti CRISTIANE PERON NUNES HENRIQUE MARTIN
Engenheiro Civil Secretaria Municipal Adjunta da Fazenda Prefeito Municipal de Cabreiive
CREA 5069278001 / SP CPF 280 216 488 / 05 CPF 227768988/ 38

ART 2802 7230 1807 4851 4
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4.467,74
5.874,81
470,18
685,48

19.939,38
860,40
1.990,30

171.611,89
33.887,52
224.721,12

883,14
25.229,37
65.353,88

6.012,41
8.266,79

12.605,52
553,13
96,48

272



GREREGVA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - GLOBAL

N2 Operagdo [Gestor Programa Modalidade Objeto Valor do repasse
1041264-36 |MCidades Planejamento urbano Repasse recursos OGU - nivel | Pavimentacdo de vias ptiblicas no municipio de Cabretiva - SP R$ 394
Ne Gigov Proponente Municipio / UF Empreendimento Contrapartida minim
845941 Prefeitura Municipal de Cabretva Cabretiva - SP Avenida Miguel da Cruz e Avenida Henrique Sorio R$ 5
Inicio da obra Database Desoneragao Localidade SINAPI BDI Descrigdo do lote Valor global
01/06/2019 01/12/2018 [Nao Sdo Paulo / SP 23,37685% Infraestrutura urbana R$ 583
Item Discriminac¢do % Valores Obras e Servicos R$ Més 01 Més 02 Més 03
Total Concedente Proponente Conc Prop % Conc Prop % Conc Prop
Preliminares
1.1 Identificagdo e locagao 0,77% 4.467,74 3.018,26 1.449,48 3.018,26  1.449,48 0,77%
1.2 Remocgoes 1,01% 5.874,81 3.968,83 1.905,98 3.968,83 1.905,98 1,01%
1.3 Demoli¢des 0,08% 470,18 317,64 152,54 317,64 152,54 0,08%
1.4 Corte de talude 0,12% 685,48 463,09 222,39 463,09 222,39 0,12%
Galerias pluviais
2.1 Escavagdes artefatos reaterro 3,42% 19.939,38 13.470,39 6.468,99 6.735,19 3234,49 1,71% 6.735,20 3.234,50 1,71%
2.2 Reforma de caixa 0,15% 860,40 581,26 279,14 581,26 279,14 0,15%
2.3 Enroncamentos 0,34% 1.990,30 1.344,58 645,72 1.344,58 645,72 0,34%
Pavimentacdo
3.1 Abertura e preparo da base 29,41% 171.611,89 115.935,39 55.676,50 38.641,26  18.556,97 9,80% 77.294,13 37.119,53
3.2 Sarjetas e guias 581% 33.887,52 22.893,30 10.994,22 7.630,33 3.664,37
33 Asfaltamento 38,51% 224.721,12 151.814,25 72.906,87
Calcadas
4.1 Arrimo e aterro 0,15% 883,14 596,62 286,52
4.2 Infraestrutura 4,32% 25.229,37 17.044,14 8.185,23
4.3 Faixa livre 11,20% 65.353,88 44.150,95 21.202,93
4.4 Rampas acessibilidade 1,03% 6.012,41 4.061,79 1.950,62
4.5 Faixa verde-azul 1,42% 8.266,79 5.584,77 2.682,02
Complementares
5.1 Recomposicdo vegetal 2,16% 12.605,52 8.515,88 4.089,64
5.2 Protegdo de borda 0,09% 553,13 373,68 179,45
53 Levantamento de tampao 0,02% 96,48 65,18 31,30
Total Simples 100,00% 583.509,54 394.200,00 189.309,54 14.503,01 6.964,88 3,68% 47.302,30  22.716,33 12,00% 84.924,46 40.783,90
Acumulado 100,00% 583.509,54 394.200,00 189.309,54  14.503,01  6.964,88 3,68% 61.805,31  29.681,21 15,68% 146.729,77 70.465,11
Cabretiva, 17 de maio de 2019
Gustavo A Zaninetti CRISTIANE PERON NUNES HENRIQUE MARTIN
Engenheiro Civil Secretaria Municipal Adjunta da Fazenda Prefeito Municipal de Cabretva
CREA 5069278001 / SP CPF 280216 488 /05 CPF 227768988 / 38
ART 2802 7230 1807 4851 4
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - GLOBAL

N2 Operagdo |Gestor Programa Modalidade Objeto Valor do repasse
1041264-36 |MCidades Planejamento urbano Repasse recursos OGU - nivel | Pavimentagdo de vias publicas no municipio de Cabretva - SP R$ 394.200,00
Ne Gigov Proponente Municipio / UF Empreendimento Contrapartida minima
845941 Prefeitura Municipal de Cabretiva Cabretiva - SP Avenida Miguel da Cruz e Avenida Henrique Sorio R$ 5.800,00
Inicio da obra DatabaselDesoneragdo Localidade SINAPI  [BDI Descrigdo do lote Valor global
01/06/2019 01/12/2018| Nado Sao Paulo / SP 23,37685% |Infraestrutura urbana R$ 583.509,54
Item Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09
Conc Prop % Conc Prop % Conc Prop % Conc Prop % Conc Prop % Conc Prop %
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2 15.262,97 7.329,85 3,87%
33 50.599,68 24.299,85 12,84% | 101.214,57 48.607,02  25,68%
4.1 596,62 286,52 0,15%
4.2 17.044,14 8.185,23 4,32%
4.3 14.715,51 7.066,93 3,73% 29.435,44 14.136,00 7,47%
4.4 1.353,79 650,14 0,34% 1.353,79 650,14 0,34% 1.354,21 650,34 0,34%
4.5 5.584,77 2.682,02 1,42%
5.1 8.515,88 4.089,64 2,16%
5.2 373,68 179,45 0,09%
5.3 65,18 31,30 0,02%
65.862,65 31.629,70 16,71%  101.214,57 48.607,02  25,68% 33.710,06 16.188,82 8,55% 30.789,23 14.786,14 7,81% 1.793,07 861,09 0,45% 14.100,65 6.771,66 3,58%
212.592,42  102.094,81 53,93%  313.806,99 150.701,83  79,61%  347.517,05 166.890,65 88,16%  378.306,28  181.676,79 9597%  380.099,35 182.537,88 96,42%  394.200,00  189.309,54 100%
Cabretva, 17 de maio de 2019
Gustavo A Zaninetti CRISTIANE PERON NUNES HENRIQUE MARTIN

Engenheiro Civil
CREA 5069278001 / SP
ART 2802 7230 1807 4851 4

Secretaria Municipal Adjunta da Fazenda

CPF 280216 488 /05

Prefeito Municipal de Cabretva
CPF 227768988 / 38
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MEMORIA DE CALCULOS

N° OPERAGCAO |GESTOR PROGRAMA AGCAO / MODALIDADE OBJETO

1041264-36 Mcidades Planejamento urbano [Repasse recurso OGU - nivel [Pavimentagdo de vias publicas no municipio de Cabretva - SP
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Cabretva Cabretiva / SP Peixoto, 158 Avenida Miguel da Cruz e avenida Henrique Sorio

DATA BASE DESONERACAOQ LOCALIDADE DO SINAPI DESCRICAO DO LOTE

dez/18 Nio Sdo Paulo / SP Infraestrutura urbana

Item Descrigdo Unid Quant Meméria de Calculo

1. PRELIMINARES

1.1. IDENTIFICACAO E LOCACAO DA OBRA

1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 25 =(2,0*1,25)m2

1.1.0.2.  SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE M2 6878 =(5245,79 + 1632,66) m2 [SOMATORIO AREAS CALCULADA AUTOCAD] [conf. Quadr«

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Quantitativo pavimentagdo, e Quadro 05: Quantificacdo de calgadas] [Apenas valor inte

1.1.1. LOCACAQ E NIVELAMENTO DE REDE GALERIAS COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

0,78 =((14 m+ 25 m) * 0,02 h/m) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM SINAPI 11/2018
03: quantitativo detalhado - comprimento tubos]

1,56 =((14 m+25m)* 0,04 h/m) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM SINAPI 11/2018

0,78 =((14 m+ 25 m) * 0,02 h/m) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM SINAPI11/2018

1.1.1.1. TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

1.1.1.2. AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

1.1.1.3. LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULARDE 5 A 7 H
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

1.1.1.4. LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE H
32X

1.2. REMOCOES

1.2.1. REMOCAO VEGETACAO

0,78 =((14 m + 25 m) * 0,02 h/m) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM SINAP111/2018

1.2.1.1. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS M2
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

1632 = (361,75 + 99,99 + 584,87 + 204,94 + 381,11) m2 [SOMATORIO AREAS CALCULADA
[conf. Quadro 05: Quantificagdo de calgadas] [Apenas valor inteiro]

1.2.1.2. CAPINAE LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

M2

32,6 =(1632 m2 *2%) [PERCENTUAL DA AREA TOTAL PARA ABRANGENCIA DO SERVIGC
NAO ACESSIVEIS AOS TRATORES]

1.2.1.3. CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E M3
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

137 =(1632 m2 * 0,06 m) (+40%) [EMPOLAMENTO E RAMOS E GALHOS VEGETAIS NAO 2
[ALTURA ESTIMADA DE REMOCAO DE SOLOS E VEGETACAOQ]

1.2.1.4. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

1.2.2. REMOCAO DE MOUROES, SUPORTES, ESTACAS, E PECAS DE MADEIRA - volume médio: (2,3 * 0,15 @ m) = 0,04 m3

3178 = (137 m3* 23,2 km) [REMOCAO DE VEGETACAO E SOLOS ATE BOTA-FORA] [Apenas

1.2.2.1, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,6 = (56 un * 0,1 h/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
1.2.2.2. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,8 = (56 un * 0,3 h/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
1.2.2.3. FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 22,4 = (56 un * 0,4 h/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
1.2.2.4. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 2,24 = (56 un* ((23 m*0,15m * 0,15 m * 3,14159 *0,25) /un) [COEFICIENTE ESTIMADO }

MEDIO DAS PEGAS RELACIONADAS NO PROJETO]
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1.2.2.,5.  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA  M3XKM 51,96 = (56 un * ((0,04 m3 * 23,2 km) /un) [REMOCAO ATE BOTA-FORA]
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

1.2.3. REMOCAO DE ALAMBRADOS, HASTES E TELAS METALICOS - peso médio: (2,1 kg/m2 tela + 2,69 kg/m2 haste ) = 0,00479 t

1.2.3.1. SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,34 =(183,6 m2 * 0,04 h/m2) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

1.2.3.2. AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,03 =(183,6 m2*0,12 h/m2) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

1.2.3.3. MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM CHP 3,67 =(183,6 m2 * 0,02 CHP/m2) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

1.2.3.4. MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM CHI 1,83 =(183,6 m2 * 0,01 CHI/m2) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

1.2.3.5. CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM T 0,87 = (183,6 m2 * 0,00479 t/m2) [2,1 kg/m2 [tela 2" X 2" fio 12] + 2,69 kg/m2 [tubo 2 1/:
CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) esp 3mm ]] [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MEDIO DAS PECAS RELACIOI

PROJETO]

1.2.3.6. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIAURBANA TXKM = 20,18 = (0,87 t * 23,2 km) [REMOCAO ATE BOTA-FORA]
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

1.2.4. REMOCAO DE HASTES, SUPORTES, PILARETES, LIXEIRAS, GRADES METALICOS ENGASTADOS EM SOLO, ALVENARIA OU CONCRETO - peso médio: (4,48 kg/m haste

1.2.4.1. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 =(8un*0,1 h/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

1.2.4.2. AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4 =(8un*0,3 h/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

1.2.4.3. MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM CHP 0,32 =(8un* 0,04 CHP/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

1.2.4.4. MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM CHI 0,16 = (8 un* 0,02 CHI/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

1.2.4.5. CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM T 0,1 =(8un*0,0134 t/un) [4,48 kg/m [tubo 2 1/2" [63,5 mm] esp 3 mm ]] [COEFICIENTE
CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) PELO TAMANHO MEDIO DAS PECAS RELACIONADAS NO PROJETO]

1.2.4.6. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA = TXKM 2,32 = (0,1 * 23,2 km) [REMOCAO ATE BOTA-FORA]
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

1.2.5. REMOCAO DE CAVALETE HIDRAULICO - volume médio: (0,5 * 0,5 * 0,2 m) = 0,05 m3

1.2.5.1. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,4 =(4un*0,1h/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
COMPLEMENTARES

1.2.5.2. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,2 = (4 un*0,3 h/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
COMPLEMENTARES

1.2.5.3. MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM CHP 0,16 = (4 un* 0,04 CHP/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

1.2.5.4. MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM CHI 0,08 = (4 un* 0,02 CHI/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

1.2.5.5. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,2 =(4un*(0,5*0,5*0,2) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MEDIO I

RELACIONADAS NO PROJETO]

1.2.5.6. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIAURBANA M3XKM 4,64 = (0,2 * 23,2 km) [REMOCAO ATE BOTA-FORA]
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

1.2.6. REMOCAO DE PADRAO ELETRICO RESIDENCIAL - peso médio: 0,09t

1.2.6.1. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 =(2un*0,1 h/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

1.2.6.2. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 =(2un*0,3 h/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
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1.2.6.3. GUINDAUTO HIDRAULICO, CAP MAX CARG 6500 KG, MOMENT MAX CARG =~ CHP 0,16 =(2un* 0,08 CHP/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
5,8 TM, ALCANCE MAX HORIZ 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT
9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

1.2.6.4. GUINDAUTO HIDRAULICO, CAP MAX CARG 6500 KG, MOMENT MAX CARG ~ CHI 0,08 =(2un* 0,04 CHI/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
5,8 TM, ALCANCE MAX HORIZ 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT
9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

1.2.6.5. CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM T 0,18 = (2 un* 0,090 t/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

1.2.6.6. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIAURBANA  TXKM 4,17 = (0,18 * 23,2 km) [REMOCAO ATE BOTA-FORA]
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

1.3. DEMOLICOES

1.3.1. REMOCAO DE PECAS CIMENTICIAS APOIADAS - 02 unidades - volume médio: (1,0 *0,4 *0,2 m) = 0,08 m3

1.3.1.1.  DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE M3 0,32 =(2un* (1,0 * 0,4 *0,2) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MEDIO I
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 RELACIONADAS NO PROJETO]

1.3.2. REMOCAO DE PILARETES - 02 unidades - volume médio: (0,6 *0,1*0,1 m) =0,006 m3

1.3.2.1. DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE M3 0,01 =(2un*(0,6*0,1*0,1) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MEDIO I
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 RELACIONADAS NO PROJETO]

1.3.3. REMOCAO DE MOUROES DE CONCRETO ENGASTADOS - 09 unidades - volume médio: (2,5*0,1*0,1 m) =0,025 m3

1.3.3.1.  DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE M3 0,22 =(9un*(2,5*0,1*0,1) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MEDIO I
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 RELACIONADAS NO PROJETO]

1.3.4. DEMOLICAO DE MOUROES DE ALVENARIA - 04 unidades - volume médio: (1,8 * 0,4 * 0,4 m) = 0,288 m3

1.3.4.1. DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE M3 1,15 =(4un*(1,8*0,4 * 0,4) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MEDIO I
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 RELACIONADAS NO PROJETO]

1.3.5. DEMOLICAO DE MURO DE ALVENARIA - 01 unidade - volume estimado: (1,8 * 1,65 * 0,1 m) = 0,297 m3

1.3.5.1. DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE M3 0,29 =(1un*(1,8*1,65*0,1) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO DA PE(
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 RELACIONADA NO PROJETO]

1.3.6. DEMOLICAO DE BASE DE ALVENARIA DE ALAMBRADO - 01 viga - volume estimado: (70,0 * 0,2 * 0,2 m) = 2,8 m3

1.3.6.1. DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE M3 2,8 =(1un*(70,0*0,2*0,2) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO DA PE(
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 RELACIONADA NO PROJETO]

1.3.7. DEMOLICAO DE GUIAS PRE-EXISTENTES PARA INSTALAGAO DE ACESSIBILIDADE - 11,8 m - volume estimado: (1*0,22*0,18 m) = 0,0396 m3

1.3.7.1. DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE M3 0,46 =(11,80m * (0,22 m * 0,18 m)) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MEDIO D¢
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 RELACIONADAS NO PROJETO]

1.3.8. DEMOLICAO DE PARCELA DE PAVIMENTO PRE-EXISTENTE, PARA INSTALAGCAO DE ACESSIBILIDADE - 11,12 m2 - volume estimado: (27,8*0,4*0,08 m) =0,889m3

1.3.8.1. DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE M3 0,88 =(27,8m*0,4m* 0,08 m) [COEFICIENTE ESTIMADO PELAS DIMENSOES RELACION
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PROJETO]

1.3.9. CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE ENTULHO

1.3.9.1. CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 6,1 =(0,32+0,01+0,22+1,15+0,29+2,8+0,43 +0,88) m3 [SOMATORIO DOS VOLUME!
BASCULANTE 6 M3

1.3.9.2. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,3 =(0,32+0,01+0,22+ 1,15+ 0,29+ 2,8+ 0,43 + 0,88) m3 * (5%) [CARREGAMENTO R

VOLUME SOMADO]
1.3.9.3. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM = 141,5 = (6,1 m3 * 23,2 km) [REMOCAO ATEO BOTA-FORA]

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
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1.4. CORTE DE TALUDE - 45 m2

1.4.0.1. ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM M3 22,5 = (45 m2 * 0,5 m) [AREA CALCULADA AUTOCAD] [ALTURA MEDIA EXISTENTE]
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

1.4.0.2. | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 22,5 = (45 m2* 0,5 m) [AREA CALCULADA AUTOCAD] [ALTURA MEDIA EXISTENTE]
BASCULANTE 6 M3

1.4.0.3.  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM | 522 = (22,5 m3 * 23,2 km) [REMOCAO ATE BOTA-FORA]
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

2. GALERIAS PLUVIAIS

2.1. ESCAVACOES, INSTALACOES DE ARTEFATOS CONCRETICIOS, E REATERRO

2.1.0.1.  ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHAATE = M3 54,84 ={(0,15 + 0,49 + 0,15) m * (1,5 m) * (7,0 + 7,0)m} + {(0,15 + 0,72 + 0,15) m * (1,5 m) * "
2,00M PROFUNDIDADE m} [DADOS DO PROJETO E NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS]

2.1.0.2. BOCA DELOBO ALVENAR TIj MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMAS CIM E UN 8 = [DEFINICAO DE PROJETO 02 PARES DE BOCAS DE LOBO DUPLAS COM GRELHAS]
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO

2.1.0.3.  GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE UN 8 = [DEFINICAO DE PROJETO 02 PARES DE BOCAS DE LOBO DUPLAS COM GRELHAS]
ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.1.04. | TUBO DE CONCR (SIMPLES) P/ REDES COLETORAS DE AG PLUVIAIS, M 14 = (7,0 m + 7,0 m) [DEFINICAO DE PROJETO]
DIAM DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

2.1.0.5. | TUBO DE CONCR P/ REDES COLETORAS DE AG PLUVIAIS, DIAM DE 600 M 25 = (10,0 m + 5,0 m + 10,0 m) [DEFINICAO DE PROJETO]
MM, JUNTA RIGIDA, EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

2.1.0.6. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESC (CAP CACAMBADA | M3 34,91 = (54,84 m3 - (14m * 0,49 m * 0,49 m * 3,14159/4) - (25 m * 0,72 m * 0,72 m * 3,1415¢
RETRO: 0,26 M3 / POT: 88 HP), LARG DE 0,8 A 1,5 M, PROF DE 1,5 A 3,0 (0,1 /1,5 m)} (- 9% contragdo) [VOLUME TOTAL - VOL T40 - VOL T60 - VOL BERCO - C
M, C/ SOLO DE 12 CAT LOCAIS ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. PERCENTUAL]

2.1.0.7. | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, M3 25,9 = (54,84 - 34,91) (+ 30% empolamento) [VOL TOTAL - REATERRO + PERCENTUAL DE
COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR EMPOLAMENTO]

2.1.0.8. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM | 600 = (25,9 m3 *23,2 km) [REMOCAO ATE BOTA-FORA] [Apenas valor inteiro]
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

2.1.0.9. | BOCA P/ BUEIRO SIMP TUB, DIAM =0,60M, CONCR CICLOPICO, FORMA, UN 2| = [DEFINICAO DE PROJETO]
ESCAV, REATER E MAT, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E

2.2, REFORMA DE CAIXA DE LIGAGAO - 01 unidade

2.2.0.1. AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS H 2,61 = (1un*2,61 h/un) [COEFICIENTE h/un ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM SIURI
COMPLEMENTARES

2.2.0.2. | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,21 = (1un* 1,21 h/un) [COEFICIENTE h/un ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM SIURI

2.2.0.3. | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,21 = (Lun* 1,21 h/un) [COEFICIENTE h/un ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM SIURI

2.2.04.  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2 = (Lun* 5,220 h/un) [COEFICIENTE h/un ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM SIURI

2.2.0.5. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,13 = (1un* 7,13 h/un) [COEFICIENTE h/un ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM SIURI

2.2.0.6.  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,87 = (1un* 1,87 h/un) [COEFICIENTE h/un ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM SIURI

2.2.0.7. ARGAMASSA TRAGO 1:5 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, M3 0,15 = (1 un*0,15 m3/un) [COEFICIENTE m3,/un ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM S|
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

2.2.0.8. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA M3 0,08 = (1 un* 0,08 m3/un) [COEFICIENTE m3,/un ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM S

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
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2.2.0.9. |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM M3 0,23 = (1 un* 0,23 m3/un) [COEFICIENTE m3/un ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM S|
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

2.2.0.10. SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5X 10 CM, M 0,54 = (1un*0,54 m/un) [COEFICIENTE m/un ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM SIU}
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

2.2.0.11. TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5X 30 CM (1X 12 ") PINUS, M 0,86 = (1un* 0,86 m/un) [COEFICIENTE m/un ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM SIU}
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

2.2.0.12. BLOCO VEDACAO CONCRETO 19X 19 X 39 CM (CLASSE C- NBR 6136) UN 32 = (1un*32un/un) [COEFICIENTE un/un ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM SIUR

2.2.0.13. | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 21 = (1un* 21,03 kg/un) [COEFICIENTE kg/un ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM SI

2.2.0.14. PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (21/2X 10) KG 0,1 = (1un*0,1kg/un) [COEFICIENTE kg/un ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM SIUR

2.2.0.15. ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,3 = (1un* 0,3 kg/un) [COEFICIENTE kg/un ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM SIUR

2538 ENROCAMENTO DEB 03 DNIT

2.3.0.1. ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE M3 1,95 = (03 un * 0,65 m3) [parametro definido pelo "Album - DNIT 2006" - para 01 unidade]
2,00M PROFUNDIDADE

2.3.0.2. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 10,87 = (03 un * 3,625 m3) [parametro definido pelo "Album - DNIT 2006" - para 01 unidade
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGCOES.

2.3.0.3. | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 1,95 = (03 un * 0,65 m3) [parametro definido pelo "Album - DNIT 2006" - para 01 unidade]
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

2.3.0.4. ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRACO 1:4 COM PEDRA DE M3 1,38 = (03 un * 0,46 m3) [parametro definido pelo "Album - DNIT 2006" - para 01 unidade]
MAO

3. PAVIMENTACAO

3518 ABERTURA E PREPARO SUB-LEITO

3.1.0.1. ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM M3 1049 ={(40,62 +1195,16 + 389,7 + 2501,04 + 1119,27) m2 * 0,20 m} [SOMATORIO DE ARE.
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR AUTOCAD conf. Quadro 01 : Quantitativo pavimentaciio] [Apenas o valor inteiro]

3.1.0.2. CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E M3 1049 =((5245) m2*0,20 m)
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

3.1.0.3.  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM 31637 = (1049 m3 * 23,2 km) (+30% empolamento) [REMOGAO ATE BOTA-FORA, ACRESCID
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 PERCENTUAL DE EMPOLAMENTO] [Apenas o valor inteiro]

3.1.0.4. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE M2 5245 =(5245,79 m2) [conf. Quadro 01 : quantitativo pavimentagdo] [Apenas o valor inteiro
ESPESSURA

3.1.0.5. TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 16469 =(1049 m3 * 15,7 km) [VOLUME DE BRITA * DISTANCIA DA PEDREIRA]

3.1.0.6. EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA M3 1049 = (5245 m2 * 0,20 m)
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

3.2. SARJETAS E GUIAS

3.2.0.1. | GUIAE SARJETA CONJUG CONCR, MOLD IN LOCO TRECH RET C/ M 808 =(14,14 + 189,34 + 54,63 + 374,65 + 175,74) m [SOMAT()RIO DE COMPRIMENTOS CA
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM GUIA + 30 CM SARJETA) X 22 CM AUTOCAD conf. Quadro 01 : Quantitativo pavimentacio] [Apenas o valor inteiro]
ALTURA. AF_06/2016
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Prineade

CREREGVA

3.3. ASFALTAMENTO
3.3.0.1. EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 ~ M2 5245 =(5245,79 m2) [AREA CALCULADA AUTOCAD conf. Quadro 01 : quantitativo pavimer
o valor inteiro]

3.3.0.2. EXECUCAO DE IMPRIMACAO LIGANTE (PINTURA DE LIGACAO) COM M2 5245 = (5245,79 m2)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017

3.3.0.3. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA M3XKM 2470 =(5245m2 *0,03 m* 15,7 km) [VOLUME DE CBUQ * DISTANCIA DA USINA] [Apenas «
ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA

3.3.0.4. CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, M3 157,4 =(5245m2 * 0,03 m)
COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

3.3.0.5. CONSTRUGAO DE PAVIMENTO C/ APLICAGAO CBUQ, CAMADA DE M3 157,4 = (5245 m2* 0,03 m)
ROLAM, ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

4. CALCADAS

4.1. ARRIMO E ATERRO

4.1.0.1. MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 1,23 =(2,80 * 1,10 * 0,40) m3 [DIMENSOES DO MURO]

4.1.0.2. CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E M3 1,83 =(2,80*1,0*0,6) m3 (+9%) [VOLUME DE ATERRO ACRESCIDO DE PERCENTUAL DE
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

4.1.0.3. ATERRO MECANIZADO DE VALA C/ ESCAV HIDRAULICA (CAP CACAMBA: | M3 1,83 = (2,8 *1,0* 0,6) m3 (+9%)
0,8M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGDE 1,5 A 2,5 M, PROF ATE 1,5 M, Cc/
SOLO AF_05/2016

4.1.0.4. COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - M3 1,83 = (2,8 *1,0* 0,6) m3 (+9%)
PAVIMENTACAO URBANA

4.2. INFRAESTRUTURA

4.2.0.1. ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM M3 200,1 =((363,27 + 110,66 + 227,45 + 239,2 + 59,94) m2 * (0,20 m)) [SOMATORIO DE AREA!
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR CALCULADAS AUTOCAD conf. Quadro 05: quantificacio de calcadas - faixa livre]

4.2.0.2. CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E M3 200,1 =(200,1 m3)
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

4203. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIAURBANA M3XKM 4642 = (200,1m3 * 23,2 km) [REMOCAO ATE BOTA-FORA] [Apenas o valor inteiro]
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

4.2.0.4. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE M2 1000 =[SOMATORIO AREAS CALCULADAS AUTOCAD] [conf. Quadro 05 : quantificagio de c
ESPESSURA livre] [Apenas valor inteiro]

4.2.0.5. TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM = 2355 = (1000 m2 * 0,15 m * 15,7 km) [VOLUME DE BRITA * DISTANCIA PEDREIRA] [Apenas

4.2.0.6. EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA M3 150 = (1000, * 0,15 m) [Volume da base]
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

4.3. FAIXA LIVRE - 718,5 m2 (com alternancia de especificagio de espessura de pavimento para 40 (ou até 44) acessos de veiculos)

4.3.0.1.  EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 622,5 =((164,53+40,08+248,57+73,16+192,16) m2) - (40 unidades * 3,00 m * 0,8 m) [SOMA
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AREAS CALCULADAS AUTOCAD, DESCONTANDO-SE 40 ACESSOS DE VEICULOS] [conf.
AF_12/2015 quantificacdo de calcadas]

4.3.0.2. EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR M2 211,2 = (44 unidades * 3,00 m * 1,6 m) [40 ACESSOS DE VEICULOS EXISTENTES ACRESCIDO

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 UNIDADES PREVISTAS E NAO IMPLANTADAS]
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4.3.0.3.  PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*  UN 1849 =(271,9 m2 + 10,1 m2 * 6,25 unidades/m2 ) (+5% perdas assentamento ladrilhos) [S(
M AREAS CALCULADAS AUTOCAD, INCLUINDO PERCENTUAL DE QUEBRAS PARA O ASSI
DOS BLOQUETES]
4.4. RAMPAS ACESSIBILIDADE
4.4.0.1. | EXECUCAO PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCR MOLD IN LOCO, M2 91,78 = (13,05 + 13,62 + 19,4 + 18,05 + 27,66) m2 [SOMATORIO DE AREAS CALCULADAS AU
USIN, ACABAM CONVENCIONAL, 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 Quadro 05: quantificacio de caladas]
4.4,0.2. LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU M2 8,99 =(1,2+1,2+ 1,88 +2,21 +2,08) m2 (+5%) [SOMATORIO DE AREAS CALCULADAS AU’
DIRECIONAL, AMARELO ACRESCIDO DE PERCENTUAL DE QUEBRAS DE LADRILHOS] [conf. Quadro 05: quantifi
calcadas]
4.4,0.3. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO KG 43,15 = (8,99 m2 * 4,8 kg/m2) [COEFICIENTE kg/m2 ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM
INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS
4.4.0.4. REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 6,29 =(8,99 m2 * 0,7 kg/m2) [COEFICIENTE kg/m2 ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM
4.40.5. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,69 = (8,99 m2 * 0,3 h/m2) [COEFICIENTE h ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM CPOS]
4.4.0.6. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,79 = (8,99 m2 * 0,2 h/m2) [COEFICIENTE h ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM CPOS]
4.5. FAIXA VERDE-AZUL - 531,7 m2 (exceto 40 (ou até 44) areas de acessos de veiculos)
4.5.0.1. 'TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM = 400,2 = (435 m2 * 0,04 m * 23 km ) [SOMATORIO DAS AREAS CALCULADAS AUTOCAD, DES(
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ACESSOS DE VEICULOS; ALTURA DE CAMADA DE TERRA; E DISTANCIA DO FORNECEI
4.5.0.6 abaixo]
4.5.0.2. TERRAVEGETAL (GRANEL) M3 17,4 = (435 m2 * 0,04 m) [ALTURA DE CAMADA DE TERRA INDICADA PARA SUSTENTAGA
GRAMA EM MISTURA COM AREIA]
4.5.0.3. TRANSPORTE COM CAMI’NHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIAURBANA  M3XKM  419,3 =(435m2 * 0,04m * 24,1 km) [AREA CALCULADA * ALTURA DE CAMADA DE AREIA *
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 FORNECEDOR] [conf. Item 4.5.0.6 abaixo]
4.5.0.4. AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA M3 17,4 = (435 m2 * 0,04 m) [ALTURA DE CAMADA DE AREIA INDICADA PARA SUSTENTACAC(
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) GRAMA EM MISTURA COM TERRA VEGETAL]
4.5.0.5. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,82 =(435m2 * (0,04 m + 0,04 m) * 0,196 h/m3) [COEFICIENTE h/m3 ANALOGO AO CRIT
BOLETIM CPOS]
45.0.6. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 435,8 =(108,3 + 25,23 + 200,32 + 74,02 + 123,92) m2 - (40 unidades * 3,0 * 0,8 m) [SOMAT(
CALCULADAS AUTOCAD, DESCONTANDO-SE 40 ACESSOS DE VE{CULOS PAVIMENTAD
Quadro 05: Quantificacdo de calcadas]
5 COMPLEMENTARES
5.1. RECOMPOSICAO VEGETAL DE CANTEIRO MARGINAL
5.1.0.1. TRANSPORTE COM CAMI’NHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM 611 =(664,09 m2 * 0,04 m * 23km) [SOMATORIO DAS AREAS CALCULADAS AUTOCAD; AL
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 CAMADA DE TERRA; E DISTANCIA DO FORNECEDOR] [conf. Item 5.1.0.6]
5.1.0.2. TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 26,56 =(664,09 m2 * 0,04 m) [ALTURA DE CAMADA DE TERRA INDICADA PARA SUSTENTA
DE GRAMA EM MISTURA COM AREIA]
5.1.0.3. TRANSPORTE COM CAMI’NHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIAURBANA  M3XKM = 640,2 =(664,09 m2 * 0,04 m * 24,1 km) [AREA CALCULADA * ALTURA DE CAMADA DE AREI
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 DO FORNECEDOR] [conf. Item 5.1.0.6]
5.1.0.4. AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA M3 26,56 = (664 m2* 0,04 m) [ALTURA DE CAMADA DE AREIA INDICADA PARA SUSTENTACA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) GRAMA EM MISTURA COM TERRA VEGETAL]
5.1.0.5. 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,41 = (664 m2 * (0,04 m + 0,04 m) * 0,196 h/m3) [COEFICIENTE h/m3 ANALOGO AO CRIT
BOLETIM CPOS]
5.1.0.6. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 664 = (240,0 + 77,86 + 139,02 + 56,33 + 150,88) m2 [SOMATORIO DAS AREAS CALCULAL

[conf. Quadro 01: Quantitativo de pavimentacio] [Apenas valor inteiro]
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5.2. GUIA PROTECAO DE BORDA DO PAVIMENTO

5.2.0.1. ASSENTAMENTO DE GUIA TRECH RETO, CONFEC CONCR PRE-FABRIC, M 12,81 = (6,4 + 6,41) m [SOMATORIO DE COMPRIMENTOS CALCULADOS AUTOCAD] [conf. Qu
DIM 100X15X13X20 CM, P/ URBANIZ EMPREEND AF_06/2016_P Quantitativo de pavimentacio]

5.3. LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA

5.3.0.1. ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS M3 0,11 = (1un* 0,11 m3/un) [COEFICIENTE m3/un ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM S
5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,
CAL E AREIA)

5.3.0.2. ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, M3 0,01 = (1un* 0,01 m3/un) [COEFICIENTE m3,/un ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM S|
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

53.0.3. IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA M2 0,55 = (1un* 0,55 m2/un) [COEFICIENTE m2/un ANALOGO AO CRITERIO DO BOLETIM S|

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

Cabretva, 17 de maio de 2019

Gustavo A Zaninetti
Engenheiro Civil
CREA 5069278001 / SP
ART 2802 7230 1807 4851 4
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2iro]

] [conf. Quadro
r
]

]

AUTOCAD]

) EM PONTOS
\DENSAVEIS]

i valor inteiro]

{0 TAMANHO
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2" [63,5 mm]
NADAS NO

63 mm @ 3mm

ESTIMADO

JAS PECAS
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JAS PECAS

JAS PECAS

)AS PECAS

)AS PECAS

AS PECAS

ADASNO

3]

ESIDUAL DO
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(5,0 + 5,0 + 55,0)

1/4) - (25,84 m *
ONTRACAO

3 INFRA SP]

3 INFRA SP
3 INFRA SP

3 INFRA SP
3 INFRA SP]

3 INFRA SP
[URB INFRA SP]

[URB INFRA SP]
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[URB INFRA SP]

BINFRASP] |
BINFRASP] |
BINFRASP] |
URBINFRASP] |
BINFRASP] |

B INFRA SP]

AS CALCULADAS

10 DO

LCULADOS
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itagdo] [Apenas

o valor inteiro]

CONTRACAO]

algadas - faixa

5 o valor inteiro]

.TORIO DE
Quadro 05:

SDE 04
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JMATORIO DE
INTAMENTO

ITOCAD] [conf.

TOCAD
icagdo de

CPOS]

CPOS

CONTADO 40
JOR] [conf. Item

0 E PLANTIO DE |
DISTANCIA DO |
) E PLANTIO DE |
*ERIO DO

JRIO DE AREAS
10S] [conf.

.TURA DE

GAO E PLANTIO |
'A*DISTANCIA |
0 E PLANTIO DE |
*ERIO DO

JAS AUTOCAD]
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1adro 01:

TURB INFRA SP]

[URB INFRA SP]

[URB INFRA SP]
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&

-
PLANILHA ORCAMENTARIA
N° OPERAGAO |GESTDR |PROGKAMA ACAO / MODALIDADE |DB]ETO
1041264-36 MCidades i urbano Repasse recursos 0GU - nivel | [Pavi 0 de vias piblicas no municipio de Cabreiiva -
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
Prefeitura Municipal de Cabretiva Cabretiva - SP Rua Marechal Floriano Peixoto, 158 |Avenida Miguel da Cruz e Avenida Henrique Sorio
DATA BASE DESONERAGAO  |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR[cAo DO LOTE | |BDI 1
dez/18 A0 PAULO / SP urbana 23,38%
Item  Base _ Codigo Descrigio Unid __ Quant _Prego Pc/bdi _Totais
urbana RS 583.509,54
1 Preliminares RS 1149821
11 Identificagdo e Locagéo da obra RS 4467,74
11.0.1. SINAPI  74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 25 337 41577 1039,42
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
1102, SINAPL 78472 ) bo i S ENTO E GREIDE M2 6878 04 049 3370,22
iLilil, Locagdo e nivelamento de rede galerias com auxilio de equipamento topogréfico RS 58,10
1111 SINAPI 90781  TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 078 28 3454 2694
1112 SINAPI 88253  AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 14 1727 2694
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS,
1113 SINAPLL 7247 (e B on H 078 22 271 211
11.14. SINAPI-I 7252 LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X H 078 22 2,71 2,11
12. Remogdes RS 5.874,81
12.1. Remogdo vegetagio RS 4.098,28
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES
1211, SINAPI 98525  (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 1632 029 035 5712
ESTEIRAS.AF_05/2018
1212. SINAPI  73859/2 CAPINAE LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 326 154 19 61,94
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM
1213, SINAPL 72888 (\\iNinG BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 137 1,14 14 1918
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
214, o . 327334
1214, SINAPL 95877 pyyIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 MXKM 3178 084 103
Remogdo de mourdes, suportes, estacas, e pegas de madeira - 56 unidades - volume
122, médio: (2,3m*0,15 @) = 0,04 m3 RS EEL3
1221, SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 56 23 2837 158,87
1222. SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 168 19 2344 393,79
1223. SINAPI 88236  FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 224 04 049 10,97
1224, SINAPI 72897  CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 224 24 2961 66,32
1225 SINAPI  9sg77  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM 5196 084 . s351

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
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1.23.

1.2.3.1.
1232,

1233,

1.2.34.

1235,

1.2.3.6.

1.24.1.
124.2.

1243,

1.24.4.

1.2.45.

1.24.6.

1.25.1.

1252,

1.2.5.3.

12.5.4.
1255,
1.2.5.6.

1.2.6.
1.2.6.1.
1.2.6.2.

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

88315
88251

5795

5952

72850

95880

88315
88251

5795

5952

72850

95880

88267

88248

5795

5952
72897
95877

88264
88247

Remog#o de alambrados, hastes, telas metdlicos - 183 m2 - peso médio: (2,1 kg/m2
[tela 2"x2" fio12] +2,69 kg/m2 [haste 0,063 @ esp 3mm]) = 0,00479 t

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR -,

CHP DIURNO. AF_07/2016
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI ,\\
DIURNO. AF_07/2016

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

Remogio de hastes, suportes, pilaretes, lixeiras, grades metdlicos engastados em solo,
alvenaria ou concreto - 08 unidades - peso médio: (4,48 kg/m [haste 0,063 @ esp 3 mm]
=0,0134t

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP
CHP DIURNO. AF_07/2016

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI ,\\
DIURNO. AF_07/2016

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

TTRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

Remogio de cavalete hidraulico - 04 unidades - volume médio: (0,5 * 0,5 * 0,2 m) = 0,05
m3

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

T

TXKM

==

T

TXKM

COMPLEMENTARES H
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP
CHP DIURNO. AF_07/2016

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 1

DIURNO. AF_07/2016
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3
‘TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM
Remogdo de padrao elétrico residencial - 02 unidades - peso médio: 0,09 t

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

734
22,03

3,67

08
24

0,32

0,08
02
4,64

28,37
222

30,84

29,61

1357

28,37
222

30,84

29,61

1357

29,61
29,61
1,03

30,84
2344

RS

RS$

R$

R$

889,97

208,23
489,06

11318

54,18

93,46
22,69
53,28

9,86

56,46
11,84

26,64

236
592
4,77

53,18
6,16
14,06
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1.2.63.

1.2.6.4.

1.2.6.5.

1.2.66.

13.
13.1.

13.1.1.

132.

13.2.1.

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

91634

91635

72850

95880

97625

97625

97625

97625

97625

97625

97625

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CHP
CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CHI
CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

Demoligdes

Remogio de pegas cimenticias apoiadas - 02 unidades - volume médio: (1,0 * 0,4* 0,2
m)=0,16m3

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remog#o de pilaretes - 02 unidades - volume médio: (1,0 * 0,1* 0,1 m) = 0,006 m3
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remogio de mourdes de concreto engastados - 09 unidades - volume médio: (2,5 * 0,1 *
0,1'm) = 0,025 m3

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demoli¢do de mourdes de alvenaria - 04 unidades - volume médio: (1,8 * 0,4 * 0,4 m) =
0,288 m3

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demoli¢do de muro de alvenaria - 01 unidade - volume médio: (1,8 * 1,62 *0,1 m) =
0,297 m3

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demoligo de base de alvenaria de alambrado - 01 unidade - volume médio: (70,0 * 0,2
*0,2m) =2,8m3

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demoligio de guias p para instalago de acessibilidade - 11 m - volume
estimado: (1*0,22* 0,18 m) = 0,0396 m3

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

28

122

150,51

20,97

48,11

48,11

48,11

48,11

48,11

48,11

24,08

244

2,79
RS 470,18

10,58

55,32

13,95

1347

2213

38



138

1381,
139.
139.1.
1392,
1393,
14.
1.4.0.1.

1.4.02.

2.1,
2101

2.1.0.2.

2.1.0.3.

2.1.0.4.

2.1.05.

2.1.0.6.

2.1.0.7.

2.1.08.

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

97625
72898
72897

95877

74155/1
72898

95877

79480

83659

83716

95571

92221

93377

72894

95877

Demoligdo de parcela de pavimento pi para instalagao de acessibilidade -
11,12 m2 - volume estimado: ( 27,8 * 0,4 * 0,08 m) = 0,889 m3

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Carregamento e transporte de entulho

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM
Corte de talude
ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR M3

SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3
‘TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM
Escavacdes, intalagdes de artefatos concreticios, e reaterro
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M M3

PROFUNDIDADE

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO UN
ARMADO

GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA
CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIALS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVELDE M
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

UN

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
600 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA M3

EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM M3
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

0,88

61
03
141,52

25

3491

600

39

39
24
0,84

803

320

128

48,11

4,81

29,61
1,03

990,71

3948

91,29

157,92

R$

R$

RS

42,33
183,98
29,34
8,88
145,76
685,48
396

108,22

53

6

19.939,38
148,61

7925,68

31584

1278,06

3948

344,56

124,57

618
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2.1.0.9.

2.2.

2201
2202
2.203.
2.2.04.
2.205.
2.2.06.

22.0.7.

2.208.

2.2.09.

2.2.0.10.

22011

2.2.0.12.
2.2.0.13.
2.2.0.14.
2.2.0.15.

23.
23.0.1.

2302
23.0.3.
2.3.0.4.
3.

3.1,
3.1.0.1.
3.1.0.2.

3.1.03.

3.1.04.
3.1.05.

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI-I

SINAPI-I

SINAPI-I
SINAPI-I
SINAPI-I
SINAPI-I
SINAPI-I
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

73856/2

88241
88262
88239
88309
88316
88245

87305

94962

34492

4460

6212
654
34
5061
337
79480
96536
94970
73611

74155/1
72888

95877

72961
83356

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO
CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS,
EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

Reforma de caixa de ligagdo

AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAGO 1:5 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €20, COM BRITA OE 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAQ

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ) PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18X 27 (21/2X 10)

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

Enrocamento tipo DEB 03 dnit - 03 unidades

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M
PROFUNDIDADE

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRACO 1:4 COM PEDRA DE MAO
Pavimentagio

Abertura e preparo sub-leito

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR
SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
TTRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA

mZmmmom

M3

M3

M

M2

M3
M3

M3

M3

M3XKM

M2

M3XKM

2,61
1,21
1,21

52
7,13
1,87

0,15

0,86
32

01
0,3

10,87

1,95
1,38

1049

1049

31637

5245

16469

23
4,6

10

0,84

133
0,78

1196,75

222
27,14
222
28,37
23,44
28,37

41577

29733
272,66

9,87

74

2,83
5,67
12,33
12,33

271
61,68

331,88
483,63

1,03

1,64
0,96

R$

R$

23935

860,40
57,94
32,83
26,86

147,52
167,12
53,05

62,36

2378

6,36

90,56

119,07

1,23

3,69
1.990,30

528
670,46

647,16

667,4
430.220,53
171.611,89

1846,24
1468,6

32586,11

8601,8
15810,24
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3.1.0.6.

3.2,

3.201.
3.3.

33.0.1.
33.02.
3.3.0.3.

33.04.

3.3.0.5.

4.1,

4.1.0.1.
4.1.0.2.

4.1.03.

4.1.04.

4.2.

4.2.0.1.

4.2.02.

4.2.03.

4.2.04.
4.2.05.

4.2.06.

43.

4.3.0.1.

4302

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

96396

94267

96401
96402

95303

72891

95990

73844/1
72888

94304

41721

74155/1
72888

95877

72961
83356

96396

92396

92399

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

Sarjetas e guias

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA INLOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

Asfaltamento

EXECUGAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017
EXECUCAO DE IMPRIMACAO LIGANTE (PINTURA DE LIGACAO) COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA
PAVIMENTAGAO URBANA

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM -
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

Calgadas

Arrimo e aterro

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA: 0,8 M® / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAOQ
URBANA

Infraestrutura

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR
SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

Faixa livre

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M3

M

M2
M2

M3XKM

M3

M3

M3
M3

M3

M3

M3

M3

M3XKM

M2
M3XKM

M3

M2

M2

1049

5245
5245

2470

157,35

157,35

200,1
200,1

4642

1000
2355

150

6225

2112

537
1,14

106,1

41,94

1102,98

662,53

1,03

1,64
0,96

106,1

56,75

66,62

RS

RS

RS

R$

R$

1112989
33.887,52
33887,52

22472112
38813

8234,65
30134

1106,17

173553,9

105.745,59
883,14
814,91

2,56

58,68

6,99
25.229,37
352,17

280,14

4781,26

1640
22608

15915
65.353,88
35326,87

14070,14
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43.03.

4.4.

4.4.0.1.

4.4.0.2.

4.4.03.
4.4.04.
4.405.
4.4.06.

4.5.

4.5.0.1.
4.5.0.2.
45.03.

4.5.04.

4.5.05.
4.5.0.6.

5.1.

5.1.0.1.
5.1.0.2.
5.1.0.3.

5.1.0.4.

5.1.0.5.
5.1.0.6.

5.2.

5.2.0.1.

5.3.

53.0.1.

SINAPI-I

SINAPI

SINAPI-I

SINAPI-I

SINAPI-I
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI-I
SINAPI

SINAPI-I

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI-I
SINAPI
SINAPI-I

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

36178

94993

38135

371

34357
88309
88316

95877
7253
95877

368

88316
85180

95877
7253
95877
368

88316
85180

94275

95474

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM
Rampas acessibilidade

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL,
AMARELO

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E
EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Faixa verde-azul

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

TERRA VEGETAL (GRANEL)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

Complementares.

Recomposigio vegetal de canteiro marginal

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

TERRA VEGETAL (GRANEL)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

Guia protegio de borda de pavimento

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

Levantamento de tampéo de pogo de visita

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

UN

M2

M2

KG

mz
a8

M3XKM
M3
M3XKM

M2

M3XKM
M3
M3XKM

M3

1849

91,78

8,99

43,15

6,29
2,69
1,79

400,2
174
41934

174

6,82
435,79

610,96
26,56
640,18

26,56

1041
664

12,81

617

56,75

71,55

0,48

3,45
2837
23,44

1,03
83,89
1,03

55,51

2344
11,1

1,03
83,89
1,03
55,51

23,44
11,1

43,18

761,23

R$

R$

R$

RS

15956,87
6.012,41

5208,51

643,23

20,71

21,7
76,31
41,95

8.266,79

412,2
1459,68
431,92

965,87

159,86

4837,26
13.255,13
12.605,52

629,28
2228,11
659,38
147434
244,01

7370,4
553,13

553,13

96,48

83,73
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530.2. SINAPL 73548 |\ ppRMEABILIZANTE

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,

5303, SINAPL  74106/1 b o0

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO M3

M2

484

10

597,14

1233

Observagdes :
Valores truncados apés a segunda casa decimal.

Cabretiva, 17 de maio de 2019

Gustavo A Zaninetti
Engenheiro Civil
CREA 5069278001 / SP
ART 2802 7230 1807 4851 4
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1.1.0.1.

1.1.0.2.
1.1.1.

1.1.1.1.
1.1.1.2.

1.1.1.3.
1.1.1.4.
1.2
1.2.1.

1.2.1.1.
1.2.1.2.

1.2.1.3.
1.2.1.4.

1.2.2.

1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.

1.2.2.5.
1.2.3.

1.2.3.1.
1.2.3.2.

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

74209/
78472

90781
88253

SINAPI-1 7247
SINAPI-17252

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

98525
73859/

72888
95877
88309
88316
88236
72897
95877

88315
88251



1.2.3.3.

1.2.3.4.

1.2.3.5.

1.2.3.6.

1.2.4.

1.2.4.1.

1.2.4.2.

1.2.4.3.

1.2.4.4.

1.2.4.5.

1.2.4.6.

1.2.5.
1.2.5.1.

1.2.5.2.

1.2.5.3.

1.2.5.4.
1.2.5.5.

1.2.5.6.
1.2.6.

1.2.6.1.
1.2.6.2.

1.2.6.3.

1.2.6.4.

1.2.6.5.

1.2.6.6.
1.3.

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

5795

5952

72850

95880

88315
88251

5795

5952

72850

95880

88267

88248

5795

5952
72897

95877

88264
88247

91634

91635

72850

95880



1.3.1.

1.3.1.1.

1.3.2.

1.3.2.1.

1.3.3.

1.3.3.1.

1.3.4.

1.3.4.1.

1.3.5.

1.3.5.1.

1.3.6.

1.3.6.1.

1.3.7.

1.3.7.1.

1.3.8.

1.3.8.1.
1.3.9.

1.3.9.1.
1.3.9.2.

1.3.9.3.
1.4.

1.4.0.1.

1.4.0.2.

1.4.0.3.

2.1.

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

97625

97625

97625

97625

97625

97625

97625

97625

72898
72897

95877

74155/
72898

95877



2.1.0.1. SINAPI

2.1.0.2. SINAPI

2.1.0.3. SINAPI

2.1.0.4. SINAPI

2.1.0.5. SINAPI

2.1.0.6. SINAPI

2.1.0.7. SINAPI

2.1.0.8. SINAPI

2.1.0.9. SINAPI
2.2.

2.2.0.1. SINAPI
2.2.0.2. SINAPI
2.2.0.3. SINAPI
2.2.0.4. SINAPI
2.2.0.5. SINAPI
2.2.0.6. SINAPI

2.2.0.7. SINAPI

2.2.0.8. SINAPI

79480

83659

83716

95571

92221

93377
72894

95877

73856/

88241
88262
88239
88309
88316
88245

87305

94962

2.2.0.9. SINAPI-1 34492

2.2.0.1CSINAPI-1 4460

2.2.0.11SINAPI-1 6212
2.2.0.1zSINAPI-1 654
2.2.0.1Z SINAPI-I 34
2.2.0.14SINAPI-1 5061
2.2.0.1E SINAPI-1337

2.3.



2.3.0.1.

2.3.0.2.

2.3.0.3.
2.3.0.4.

3.1.

3.1.0.1.
3.1.0.2.
3.1.0.3.
3.1.0.4.
3.1.0.5.
3.1.0.6.
3.2.

3.2.0.1.
3.3.

3.3.0.1.
3.3.0.2.
3.3.0.3.

3.3.0.4.

3.3.0.5.

4.1.
4.1.0.1.

4.1.0.2.

4.1.0.3.

4.1.0.4.
4.2,

4.2.0.1.

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

79480
96536

94970
73611

74155/
72888
95877
72961
83356

96396

94267
96401
96402
95303

72891

95990

73844/

72888

94304

41721

74155/



4.2.0.2.

4.2.0.3.
4.2.0.4.
4.2.0.5.

4.2.0.6.
4.3.

4.3.0.1.

4.3.0.2.
4.3.0.3.
4.4,

4.4.0.1.

4.4.0.2.

4.4.0.3.
4.4.0.4.
4.4.0.5.
4.4.0.6.
4.5.

4.5.0.1.
4.5.0.2.

4.5.0.3.
4.5.0.4.
4.5.0.5.
4.5.0.6.
5.1.

5.1.0.1.
5.1.0.2.

5.1.0.3.

5.1.0.4.
5.1.0.5.
5.1.0.6.
5.2.

SINAPI 72888
SINAPI 95877
SINAPI 72961
SINAPI 83356

SINAPI 96396

SINAPI 92396

SINAPI 92399
SINAPI-136178

SINAPI 94993

SINAPI-138135

SINAPI-1371

SINAPI-134357
SINAPI 88309
SINAPI 88316

SINAPI 95877

SINAPI-17253

SINAPI 95877

SINAPI-1 368

SINAPI 88316
SINAPI 85180

SINAPI 95877
SINAPI-17253

SINAPI 95877
SINAPI-1 368

SINAPI 88316
SINAPI 85180



5.2.0.1. SINAPI 94275
5.3.

5.3.0.1. SINAPI 95474
5.3.0.2. SINAPI 73548

5.3.0.3. SINAPI 74106/:



Identificacdo e Locagdo da obra

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Locacdo e nivelamento de rede galerias com auxilio de equipamento topografico
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS,
INCLUINDO TRIPE

LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X
Remocgoes

Remocao vegetacdo

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

Remocao de mourdes, suportes, estacas, e pecas de madeira - 56 unidades - volume médio:
(2,3m*0,15 @) = 0,04 m3

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

Remocao de alambrados, hastes, telas metalicos - 183 m2 - peso médio: (2,1 kg/m2 [tela
2"x2" fio12] + 2,69 kg/m2 [haste 0,063 @ esp 3mm]) = 0,00479 t

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP
DIURNO. AF_07/2016

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI
DIURNO. AF_07/2016

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

Remocao de hastes, suportes, pilaretes, lixeiras, grades metalicos engastados em solo,
alvenaria ou concreto - 08 unidades - peso médio: (4,48 kg/m [haste 0,063 @ esp 3 mm] =
0,0134 t

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP
DIURNO. AF_07/2016

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI
DIURNO. AF_07/2016

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

Remocao de cavalete hidraulico - 04 unidades - volume médio: (0,5 * 0,5 * 0,2 m) = 0,05 m3
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP
DIURNO. AF_07/2016

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI
DIURNO. AF_07/2016

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

Remocao de padrao elétrico residencial - 02 unidades - peso médio: 0,09 t

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

Demolig¢des



Remocao de pegas cimenticias apoiadas - 02 unidades - volume médio: (1,0 * 0,4 * 0,2 m) =
0,16 m3

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remocao de pilaretes - 02 unidades - volume médio: (1,0 * 0,1 * 0,1 m) = 0,006 m3
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remocao de mourdes de concreto engastados - 09 unidades - volume médio: (2,5 * 0,1 * 0,1
m) = 0,025 m3

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demoli¢do de mourdes de alvenaria - 04 unidades - volume médio: (1,8 *0,4 * 0,4 m) =
0,288 m3

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demoli¢do de muro de alvenaria - 01 unidade - volume médio: (1,8 * 1,62 * 0,1 m) = 0,297
m3

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demoli¢do de base de alvenaria de alambrado - 01 unidade - volume médio: (70,0 * 0,2 * 0,2
m) = 2,8 m3

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolicdo de guias pre-existentes para instalacdo de acessibilidade - 11 m - volume
estimado: (1 *0,22 *0,18 m) = 0,0396 m3

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolicdo de parcela de pavimento pre-existente para instalacdo de acessibilidade - 11,12
m2 - volume estimado: ( 27,8 * 0,4 * 0,08 m) = 0,889 m3

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Carregamento e transporte de entulho

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

Corte de talude

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE
ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

Escavacoes, intalacdes de artefatos concreticios, e reaterro



ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M
PROFUNDIDADE

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA
CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO,
INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL
REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

Reforma de caixa de ligacdo

AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO,/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAOE 1,
SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

Enrocamento tipo DEB 03 dnit - 03 unidades



ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M
PROFUNDIDADE

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRACO 1:4 COM PEDRA DE MAO
Pavimentaggo
Abertura e preparo sub-leito

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE
ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

Sarjetas e guias

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

Asfaltamento

EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017

EXECUCAO DE IMPRIMACAO LIGANTE (PINTURA DE LIGACAO) COM EMULSAO ASFALTICA
RR-2C. AF_09/2017

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA
PAVIMENTACAO URBANA

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_03/2017

Calgadas
Arrimo e aterro

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M® / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE
1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA
Infraestrutura

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE
ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR



CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

Faixa livre

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

Rampas acessibilidade

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL,
AMARELO

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Faixa verde-azul

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

TERRA VEGETAL (GRANEL)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

Complementares
Recomposi¢do vegetal de canteiro marginal

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

TERRA VEGETAL (GRANEL)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

Guia protecdo de borda de pavimento



ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

Levantamento de tampao de pogo de visita

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
DEMAOS.



M2

M2

M2
M2

M3

M3XKM

T T T

M3XKM

qtd

2,5
6878

0,78
1,56

0,78
0,78

1632
32,6

137
3178
5,6
16,8
22,4
2,24
51,96

7,34
22,03

preco c/ bdi

337 415,77
0,4 0,49
28 34,54
14 17,27
2,2 2,71
2,2 2,71

0,29 0,35

1,54 1,9

1,14 1,4

0,84 1,03
23 28,37
19 23,44
0,4 0,49
24 29,61

0,84 1,03
23 28,37
18 22,2

totais

R$

R$

R$
R$

R$

R$

4.467,74
1039,42

3370,22
58,10

26,94

26,94

2,11

2,11
5.874,81
4.098,28

571,2
61,94

191,8
3273,34

683,46
158,87
393,79

10,97
66,32

53,51
889,97

208,23
489,06



CHP

CHI

TXKM

CHP

CHI

TXKM

CHP

CHI
M3

M3XKM

CHP

CHI

TXKM

3,67

1,83

0,87

20,18

0,8
2,4

0,32

0,16

0,1

2,32

0,4

1,2

0,16

0,08
0,2

4,64

0,2

0,6

0,16

0,08

0,18

4,17

25

24

11

0,55

23
18

25

24

11

0,55

24

18

25

24
24

0,84

25
19

122

37

11

0,55

30,84

29,61

13,57

0,67

28,37
22,2

30,84

29,61

13,57

0,67

29,61

22,2

30,84

29,61
29,61

1,03

30,84
23,44

150,51

45,64

13,57

0,67

R$

R$

R$

R$

113,18
54,18
11,8
13,52
93,46
22,69
53,28
9,86
4,73
1,35
1,55

56,46
11,84

26,64
4,93

2,36
592

4,77
53,18

6,16
14,06

24,08

3,65
2,44

2,79
470,18



M3 0,32 17 20,97 6,71

M3 0,01 39 4811 0,48

0,22 39 4811

1,15 39 4811

M3 0,29 39 4811 13,95

M3 2,8 39 4811 134,7

M3 0,46 39 4811 22,13

M3 0,88 39 4811 42,33
M3 6,1 39 4,81 29,34
M3 0,3 24 29,61 8,88
M3XKM 141,52 0,84 1,03 145,76
M3 22,5 143 1,76 39,6
M3 22,5 39 4,81 108,22
M3XKM 522 0,84 1,03 537,66




M3

UN

UN

M3

M3

M3XKM

UN
KG
KG
KG

54,84

14

25

3491

259

600

2,61
1,21
1,21

5,2
7,13
1,87

0,15
0,08
0,23
0,54
0,86

32

21

0,1
0,3

2,2

803

320

74

128

3,9

0,84

970

18
22
18
23
19
23

337
241
221
8

6
2,3
4,6

10
10

2,71

990,71

394,8

91,29

157,92

9,87
4,81

1,03

1196,8

22,2
27,14
22,2
28,37
23,44
28,37

415,77
297,33
272,66
9,87
7,4
2,83
5,67

12,33
12,33

R$

R$

148,61

7925,68

3158,4

1278,06

3948

344,56

124,57

618

2393,5
860,40
57,94
32,83
26,86
147,52
167,12
53,05

62,36
23,78
62,71
5,32
6,36
90,56
119,07
1,23

3,69
1.990,30



M3 195 2.2 2,71 5,28

M2 10,87 50 61,68 670,46

M3 1,95 269 331,88 647,16

M3 1049 1,43 1,76 1846,24
M3 1049 1,14 1,4 1468,6
M3XKM 31637 0,84 1,03 32586,11
M2 5245 1,33 1,64 8601,8
M3XKM 16469 0,78 0,96 15810,24
M3 1049 86 106,1 111298,9
RS 3388752
M 808 34 4194 33887,52
RS 22472102
M2 5245 6 7,4 38813
M2 5245 1,28 1,57 8234,65
M3XKM 2470 0,99 1,22 3013,4
M3 157,35 57 7,03 1106,17

M3 157,35 894 1103 1735539

M3 1,23 537 662,53 814,91
M3 1,83 1,14 1,4 2,56
M3 1,83 26 32,07 58,68
M3 1,83 3,1 3,82 6,99

M3 200,1 143 1,76 352,17



M3 200,1 1,14 1,4 280,14

M3XKM 4642 0,84 1,03 4781,26
M2 1000 1,33 1,64 1640
M3XKM 2355 0,78 0,96 2260,8
M3 150 86 106,1 15915

M2 622,5 46 56,75 35326,87
M2 211,2 54 66,62 14070,14
UN 1849 7 8,63 15956,87
M2 91,78 46 56,75 5208,51
M2 8,99 58 71,55 643,23
KG 43,15 0,39 0,48 20,71
KG 6,29 2,8 3,45 21,7
H 2,69 23 28,37 76,31
H 1,79 19 23,44 41,95
M3XKM 400,2 0,84 1,03 412,2
M3 17,4 68 83,89 1459,68
M3XKM 419,34 0,84 1,03 431,92
M3 17,4 45 55,51 965,87
H 6,82 19 23,44 159,86
M2 435,79 9 11,1 4837,26

M3XKM 610,96 0,84 1,03 629,28
M3 26,56 68 83,89 2228,11
M3XKM 640,18 0,84 1,03 659,38
M3 26,56 45 55,51 1474,34
H 10,41 19 23,44 244,01
M2 664 9 11,1 7370,4



M 12,81 35 43,18 553,13

M3 0,11 617 761,23 83,73
M3 0,01 484 597,14 5,97

M2 0,55 10 12,33 6,78
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1041264-36 845941 |SAO PAULO / SP Infraestrutura urbana 01/06/2019
ri £l Valores de Obras e Servicos R$ Més 01 Més 02 Més 03
1 I [ I [ [ I
Preliminares
Identificagio e Locagao da
o Programa Objeto
Corte de taludg. P PR
Galerias pluvidls orobar
. | | Propotfente | | | Gestor Empreendimento
[ [Emocamentotipo bEB 03 | I I I I I I I I
[_JAberturac preparosub-_| T T Patabal T esoneracko 5ot T T
[ frtos s s I I 5 I i T T I
Ll : : : 01/12/2018 — L 239768596 '
erimo ey )
Infraestrotbike LIT TESuTy
Faa e Total Concédente P e dente  Proponente % Concedente Proponente % Concedente Proponente %
Faixa verde-azul
I IEZT:Z',’LTZL”I:E’ZZ'L“LI I I 0,779 } 4. 41},'7,'7A [ 3.018; 1 A.AQ,AQ} I 3.018[26 1.449,48 0,77%
[ Jtevantamento g tampo | I [ 1010 I 5.874.81 [ 396888 1.905,98! [3.968)83 1.905,98 1,01%
152,54 0,08%
Careive 17 de maiode 2073
Gustavo A Zaninetti 0,12% CRSTANEBRINES 463,09 AR 463,09 222,39 0,12%
Engenheiro Civil Secretaria Municipal Adjunta da Fazenda Prefeito Municipal de Cabretva
CREA 5069278001 / SP CPF 280 216 488 / 05 CPF 227 768 988 / 38
2.1 ART 20027230 180748514 3,42% 19.939,38 13.470,39 6.468,99 6735,19 3234,49 1,71% 673520  3.234,50 1,71%
2.2 0,15% 860,40 581,26 279,14 581,26 279,14 0,15%
23 0,34% 1.990,30 1.344,58 645,72 1.344,58 645,72 0,34%
31 29,41% 171.611,89 115.935,39 55.676,50 38.641,26 18.556,97  9,80% 77.294,13 37.119,53 19,61%
32 5,81% 33.887,52 22.893,30 10.994,22 7.630,33 3.664,37 1,94%
33 38,51% 224.721,12 151.814,25 72.906,87
41 0,15% 883,14 596,62 286,52
4.2 4,32% 25.229,37 17.044,14 8.185,23
43 11,20% 65.353,88 44.150,95 21.202,93
44 1,03% 6.012,41 4.061,79 1.950,62
45 1,42% 8.266,79 5.584,77 2.682,02
5.1 2,16% 12.605,52 8.515,88 4.089,64
52 0,09% 553,13 373,68 179,45
53 0,02% 96,48 65,18 31,30
100% 583.509,54 394.200,00 189.309,54 14.503,01 6.964,88 3,68% 47.302,30 22.716,33 12,00%
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cronograma rograma Modldade obito vaordorepass
[ x o T plancjamento wbano . vl a i iva -5 mS
per— Proponente e Empreendments Comraparadan
(CAIXA ECONOMICA FEDERAL Prefeitura Municipal de Cabreiva Mcidades |avenida Miguel da Cruz e Avenida Henrique Sorio RS
e oparacao e aiov oatae T Cocaidade ST Desericaodo o o o
1041264-36 845941 01/12/2018 Nao 23.37685% _|sAopauLO /P Infraestrutura urbana 01/06/2019
Més 04 Més 05 B 7
concetente | proponeme | %0 | conedenme | proponeme | Concedene | proponente | % | concedente | proponente % | Concedonte [ proponeme | % | conceaenme |
[ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ]
| | | | | | | | | | |
[ [ [ [ [ [ | | | | ]
[ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ]
297 | vamm | s i i i i i i i i |
Sosoos | zazooms | tzewn | torns | wews | e i i i i i i |
B 2s652 | o
o | wwsas |
Trisst | rosess | sow | i | imew | e
155379 | esors | oswn | tssm | esons oam | amma | eom | o
Sawa
I I I I I I T T astsan |
i i i i i i i i Sae | 1w | oo |
i i i i i i | | osis | sis0 | oo |

3371006

5,70 25,
102.094,81 5393% 31 nsss 1sn7n153 79,61% 347.517,05 maasnss BBIS% 37aznsza 15167679 380.099,35 | 182.537,88 | 96,42% | 394.200,00

Cabreiiva, 17 de maio de 2019

Gustavo A Zaninetti CRISTIANE PERON NUNES HENRIQUE MARTIN
Engenheiro Civil Secretaria Municipal Adjunta da Fazenda Prefeito Municipal de Cabreiiva
CREA 5069278001/ SP CPF 280 216 488 / 05 CPF 227768988 / 38

ART 2802 7230 1807 4851 4



39420000
5:800,00

Més 09

2.682,02

142%

4.089,64

671,66
19.309,51

100%



