
DADOS

Nº OPERAÇÃO DATA BASE
1041264-36 01/12/2018

GESTOR DESON.
MCidades Não

PROGRAMA LOCALIDADE DO SINAPI
Planejamento urbano SÃO PAULO / SP

AÇÃO / MODALIDADE DESCRIÇÃO DO LOTE

Repasse recursos OGU - nível I Infraestrutura urbana
OBJETO DATA INÍCIO

Pavimentação de vias públicas no 
município de Cabreúva - SP 01/06/2019

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Cabreúva Gustavo A Zaninetti
MUNICÍPIO / UF Engenheiro Civil

Cabreúva - SP CREA  5069278001 / SP
LOCALIDADE / ENDEREÇO ART  2802 7230 1807 4851 4

Rua Marechal Floriano Peixoto, 158
APELIDO DO EMPREENDIMENTO HENRIQUE MARTIN

Avenida Miguel da Cruz e Avenida 
Henrique Sorio Prefeito Municipal de Cabreúva

CPF  227 768 988 / 38CPF  227 768 988 / 38

máscaras adiante

Cabreúva , 17 de maio de 2019



N° GIGOV
845941

GIGOV
Sorocaba
REPASSE

394.200,00R$                                                        
BDI

3,80%
0,32%

0,50%
1,02%

6,64%
3,65%

5%
23,37685%

CRISTIANE PERON NUNES ROSIMEIRE R S TIMPORIM

Secretária Municipal Adjunta da Fazenda
Secretária Municipal de Meio Ambiente, 
Obras e Serviços Urbanos

CPF  280 216 488 / 05 CPF  173 662 288 / 93CPF  280 216 488 / 05 CPF  173 662 288 / 93



DATA BASE DESONERAÇÃO

PROPONENTE / TOMADOR

Nº OPERAÇÃO GESTOR



APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO LOTEDESONERAÇÃO LOCALIDADE DO SINAPI

MUNICÍPIO / UF

"Título"

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE OBJETO



BDI 1



HENRIQUE MARTIN
Prefeito Municipal de Cabreúva

ART  2802 7230 1807 4851 4

Gustavo A Zaninetti
Engenheiro civil

CREA  5069278001 / SP CPF  227 768 988 / 38

   Observações :

 Cabreúva , 17 de maio de 2019

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

4,67%

Prefeitura Municipal de Cabreúva Cabreúva / SP Rua Marechal Floriano Peixoto, 158 Avenida Miguel da Cruz e avenida Henrique Sorio

DATA BASE DESONERAÇÃO LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTE

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Nº OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE OBJETO
1041264-36 Mcidades Planejamento urbano Repasse recurso OGU - nível 1 Pavimentação de vias públicas no município de Cabreúva - SP

TIPO DE OBRA
Construção de Praças urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

dez/18 Não São Paulo / SP Infraestrutura urbana

LIMITES

0,32%
0,50%
1,02%
6,64%

Média
4,01%
0,40%
0,56%
1,11%
7,30%

3,80%
Mínimos Máximos

0,74%
0,97%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

COMPONENTES

Conforme Legislação

0,00%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME DE DESONERAÇÃO

Conforme Legislação Municipal

0% OU 4,5%

ÍNDICE ADOTADO

3,80%
0,32%
0,50%
1,02%
6,64%
3,65%

   BDI = ( (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) / (1-CP -ISS) )-1

   Declaro para o devido fim que conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para contrução de praças urbanas, rodovias, ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias 

urbanas é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
   Declaro para o devido fim que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO, e que este regime tributário é o 

mais adequado para a Administração Municipal.

RISCO
SEGURO E GARANTIA

23,37685%BDI SEM DESONERAÇÃO 

5,00%ISS
TRIBUTOS (COFINS + PIS)
LUCRO
DESPESAS FINANCEIRAS

8,69%
1,21%
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BDI 1
23,377%

4,67%
Máximos

0,74%
0,97%

   Declaro para o devido fim que conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para contrução de praças urbanas, rodovias, ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias 

   Declaro para o devido fim que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO, e que este regime tributário é o 

8,69%
1,21%
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ITEM
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3

22.893,30R$                          
115.935,39R$                       

1.344,58R$                             
581,26R$                                

13.470,39R$                          

5.584,77R$                             

596,62R$                                

151.814,25R$                       

4.061,79R$                             
44.150,95R$                          
17.044,14R$                          

463,09R$                                
317,64R$                                

3.968,83R$                             
3.018,26R$                             

6.468,99R$                             
279,14R$                                

R$                               
R$                                  

R$                         
R$                       

R$                               
R$                         
R$                         

1.950,62R$                             
2.682,02R$                             

4.089,64R$                             

10.994,22R$                          
72.906,87R$                          

286,52R$                                
8.185,23R$                             

21.202,93R$                          

179,45R$                                
31,30R$                                   

HENRIQUE MARTIN

Prefeito Municipal de Cabreúva

CRISTIANE PERON NUNES

Secretária Municipal Adjunta da Fazenda

CPF  280 216 488 / 05 CPF  227 768 988 / 38

394.200,00R$                       

65,18R$                                   
373,68R$                                

8.515,88R$                             

R$                         
R$                               
R$                            

R$                       

R$                       

R$                            
R$                            
R$                               
R$                               

645,72R$                                

55.676,50R$                          

R$                            
R$                            

R$                         

Rua Marechal Floriano Peixoto, 158 Avenida Miguel da Cruz e Avenida Henrique Sorio

DATA BASE DESONERAÇÃO LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTE

Enrocamento tipo DEB 03 dnit - 03 unidades
Pavimentação
Abertura e preparo sub-leito

QUADRO - RESUMO DO INVESTIMENTO
TOTALPROPONENTECONCEDENTE

Demolições
Corte de talude 

Escavações, intalações de artefatos concretícios, e reaterro
Galerias pluviais

Reforma de caixa de ligação

189.309,54R$                       

1.449,48R$                             
1.905,98R$                             

152,54R$                                
222,39R$                                

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Nº OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE OBJETO

Preliminares
Identificação e Locação da obra
Remoções

1041264-36 MCidades Planejamento urbano Repasse recursos OGU - nível I Pavimentação de vias públicas no município de Cabreúva - SP

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

dez/18 Não SÃO PAULO / SP Infraestrutura urbana

Prefeitura Municipal de Cabreúva Cabreúva - SP

Rampas acessibilidade
Faixa verde-azul
Complementares
Recomposição vegetal de canteiro marginal
Guia proteção de borda de pavimento
Levantamento de tampão de poço de visita

INVESTIMENTO TOTAL (Valores correntes em Reais)
OBJETIVO

ART  2802 7230 1807 4851 4

Sarjetas e guias
Asfaltamento
Calçadas
Arrimo e aterro
Infraestrutura 
Faixa livre

Cabreúva , 17 de maio de 2019

Gustavo A Zaninetti

Engenheiro Civil

CREA  5069278001 / SP

1/2



BDI 1
23,38%

553,13R$                                
96,48R$                                   

33.887,52R$                          
224.721,12R$                        

883,14R$                                
25.229,37R$                          
65.353,88R$                          

Prefeito Municipal de Cabreúva

19.939,38R$                          
860,40R$                                

1.990,30R$                             

171.611,89R$                        

583.509,54R$                        

4.467,74R$                             
5.874,81R$                             

470,18R$                                
685,48R$                                

6.012,41R$                             
8.266,79R$                             

12.605,52R$                          

Avenida Miguel da Cruz e Avenida Henrique Sorio

TOTAL

Pavimentação de vias públicas no município de Cabreúva - SP
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Nº Gigov

845941

BDI Valor global

23,37685%

Item %

Total Concedente  Proponente Conc Prop  % Conc Prop  % Conc Prop

1.1 0,77%                     4.467,74             3.018,26 1.449,48 3.018,26 1.449,48 0,77%

1.2 1,01%                     5.874,81             3.968,83 1.905,98 3.968,83 1.905,98 1,01%

1.3 0,08%                         470,18                317,64 152,54 317,64 152,54 0,08%

1.4 0,12%                         685,48                463,09 222,39 463,09 222,39 0,12%

2.1 3,42%                  19.939,38          13.470,39 6.468,99     6.735,19 3234,49 1,71%        6.735,20 3.234,50 1,71%

2.2 0,15%                         860,40                581,26 279,14           581,26 279,14 0,15%

2.3 0,34%                     1.990,30             1.344,58 645,72        1.344,58 645,72 0,34%

Preliminares

Galerias pluviais

 R$                               5.800,00 

Nº Operação

1041264-36

Gestor

MCidades

Programa

Planejamento urbano

Valor do repasse

 R$                          394.200,00 

Contrapartida mínima

Objeto

Pavimentação de vias públicas no município de Cabreúva - SP

Empreendimento

Avenida Miguel da Cruz e Avenida Henrique Sorio

Descrição do lote

Infraestrutura urbana

Cabreúva - SP

Proponente

Prefeitura Municipal de Cabreúva

Modalidade

Repasse recursos OGU - nível I

Município / UF

Database

01/12/2018

 Mês 03 Discriminação  Valores Obras e Serviços  R$  Mês 01  Mês 02

Identificação e locação

Remoções

Demolições

Corte de talude

Escavações artefatos reaterro

Reforma de caixa

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO   -   GLOBAL 

Início da obra

01/06/2019

Localidade SINAPI

São Paulo / SP

Desoneração

Não 583.509,54R$                          

Enroncamentos2.3 0,34%                     1.990,30             1.344,58 645,72        1.344,58 645,72 0,34%

3.1 29,41%                171.611,89       115.935,39 55.676,50     38.641,26 18.556,97 9,80%        77.294,13 37.119,53

3.2 5,81%                  33.887,52          22.893,30 10.994,22           7.630,33 3.664,37

3.3 38,51%                224.721,12       151.814,25 72.906,87

4.1 0,15%                         883,14                596,62 286,52

4.2 4,32%                  25.229,37          17.044,14 8.185,23

4.3 11,20%                  65.353,88          44.150,95 21.202,93

4.4 1,03%                     6.012,41             4.061,79 1.950,62

4.5 1,42%                     8.266,79             5.584,77 2.682,02

5.1 2,16%                  12.605,52             8.515,88 4.089,64

5.2 0,09%                         553,13                373,68 179,45

5.3 0,02%                           96,48                   65,18 31,30

100,00% 583.509,54 394.200,00 189.309,54 14.503,01 6.964,88 3,68% 47.302,30 22.716,33 12,00% 84.924,46 40.783,90
100,00% 583.509,54 394.200,00 189.309,54 14.503,01 6.964,88 3,68% 61.805,31 29.681,21 15,68% 146.729,77 70.465,11

CPF  280 216 488 / 05

Gustavo A Zaninetti

Engenheiro Civil

CREA  5069278001 / SP

HENRIQUE MARTIN

Prefeito Municipal de Cabreúva

CRISTIANE PERON NUNES

CPF  227 768 988 / 38

Secretária Municipal Adjunta da Fazenda

Pavimentação

Calçadas

Complementares

Cabreúva , 17 de maio de 2019

Abertura e preparo da base

Sarjetas e guias

Asfaltamento

Total
 Simples
Acumulado

ART  2802 7230 1807 4851 4

Faixa livre

Rampas acessibilidade

Faixa verde-azul

Recomposição vegetal

Proteção de borda

Levantamento de tampão

Arrimo e aterro

Infraestrutura

Enroncamentos
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 %

 R$                               5.800,00 

 R$                          394.200,00 

Contrapartida mínima

583.509,54

19,61%

1,94%

21,54%
37,22%
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Nº Gigov

845941

Valor global

Item
Conc Prop  % Conc Prop  % Conc Prop  % Conc Prop  % Conc Prop  % Conc Prop  %

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO   -   GLOBAL 

Nº Operação Gestor Programa Modalidade Objeto Valor do repasse

1041264-36 MCidades

Infraestrutura urbana

Descrição do lote

Proponente Município / UF Empreendimento Contrapartida mínima

Prefeitura Municipal de Cabreúva Cabreúva - SP Avenida Miguel da Cruz e Avenida Henrique Sorio  R$                        5.800,00 

Planejamento urbano Repasse recursos OGU - nível I Pavimentação de vias públicas no município de Cabreúva - SP  R$                   394.200,00 

 Mês 04  Mês 05  Mês 06  Mês 07  Mês 08  Mês 09

Localidade SINAPI

São Paulo / SP

BDI

23,37685%

Desoneração

Não

Database

01/12/2018

Início da obra

01/06/2019 583.509,54R$                   

2.3

3.1

3.2 15.262,97 7.329,85 3,87%

3.3 50.599,68 24.299,85 12,84% 101.214,57 48.607,02 25,68%

4.1 596,62 286,52 0,15%

4.2 17.044,14 8.185,23 4,32%

4.3 14.715,51 7.066,93 3,73% 29.435,44 14.136,00 7,47%

4.4 1.353,79 650,14 0,34% 1.353,79 650,14 0,34% 1.354,21 650,34 0,34%

4.5 5.584,77      2.682,02 1,42%

5.1 8.515,88 4.089,64 2,16%

5.2 373,68 179,45 0,09%

5.3 65,18 31,30 0,02%

65.862,65 31.629,70 16,71% 101.214,57 48.607,02 25,68% 33.710,06 16.188,82 8,55% 30.789,23 14.786,14 7,81% 1.793,07 861,09 0,45% 14.100,65 6.771,66 3,58%
212.592,42 102.094,81 53,93% 313.806,99 150.701,83 79,61% 347.517,05 166.890,65 88,16% 378.306,28 181.676,79 95,97% 380.099,35 182.537,88 96,42% 394.200,00 189.309,54 100%

Gustavo A Zaninetti

Engenheiro Civil

CREA  5069278001 / SP

ART  2802 7230 1807 4851 4

Secretária Municipal Adjunta da Fazenda

CPF  280 216 488 / 05 CPF  227 768 988 / 38

Prefeito Municipal de Cabreúva

HENRIQUE MARTIN

Cabreúva , 17 de maio de 2019

CRISTIANE PERON NUNES
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Item Unid Quant
1.
1.1.
1.1.0.1. M2 2,5
1.1.0.2. M2 6878

1.1.1.
1.1.1.1. H 0,78

1.1.1.2. H 1,56

LOCALIDADE / ENDEREÇORua Marechal Floriano 
Peixoto, 158

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Avenida Miguel da Cruz e avenida Henrique Sorio

LOCALIDADE DO SINAPI

São Paulo / SP

DESCRIÇÃO DO LOTE

Infraestrutura urbana

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  = (2,0 * 1,25 ) m2
SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
 = (5245,79 + 1632,66) m2 [SOMATÓRIO ÁREAS CALCULADA AUTOCAD] [conf. Quadro 01: 
Quantitativo pavimentação, e Quadro 05: Quantificação de calçadas] [Apenas valor inteiro]

IDENTIFICAÇÃO E LOCAÇÃO DA OBRA
PRELIMINARES

dez/18 Não

Descrição Memória de Cálculo

MEMÓRIA  DE  CÁLCULOS

Nº OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE OBJETO

Prefeitura Municipal de Cabreúva Cabreúva / SP 

1041264-36 Mcidades Planejamento urbano Repasse recurso OGU - nível Pavimentação de vias públicas no município de Cabreúva - SP

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

DATA BASE DESONERAÇÃO

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE GALERIAS COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  = ((14 m + 25 m) * 0,02 h/m) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM SINAPI 11/2018] [conf. Quadro 

03: quantitativo detalhado - comprimento tubos]
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  = ((14 m + 25 m) * 0,04 h/m) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM SINAPI 11/2018]

1/16

1.1.1.2. H 1,56
1.1.1.3. H 0,78

1.1.1.4. H 0,78

1.2.
1.2.1.
1.2.1.1. M2 1632

1.2.1.2. M2 32,6

1.2.1.3. M3 137

1.2.1.4. M3XKM 3178

1.2.2.
1.2.2.1. H 5,6
1.2.2.2. H 16,8
1.2.2.3. H 22,4
1.2.2.4. M3 2,24

LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 

32X
 = ((14 m + 25 m) * 0,02 h/m) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM SINAPI 11/2018]

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

 =  (361,75 + 99,99 + 584,87 + 204,94 + 381,11) m2  [SOMATÓRIO ÁREAS CALCULADA AUTOCAD] 
[conf. Quadro 05: Quantificação de calçadas] [Apenas valor inteiro]

REMOÇÃO VEGETAÇÃO
REMOÇÕES

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  = ((14 m + 25 m) * 0,04 h/m) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM SINAPI 11/2018]
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 

SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
 = ((14 m + 25 m) * 0,02 h/m) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM SINAPI 11/2018]

REMOÇÃO DE MOURÕES, SUPORTES, ESTACAS, E PEÇAS DE MADEIRA - volume médio: (2,3 * 0,15 Ø m) = 0,04 m3
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  = (56 un * 0,1 h/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  = (56 un * 0,3 h/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  = (56 un * 0,4 h/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO  = (1632 m2 * 2%)  [PERCENTUAL DA ÁREA TOTAL PARA ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO EM PONTOS 
NÃO ACESSÍVEIS AOS TRATORES]

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
 = (1632 m2 * 0,06 m) (+40%) [EMPOLAMENTO E RAMOS E GALHOS VEGETAIS NÃO ADENSÁVEIS]  
[ALTURA ESTIMADA DE REMOÇÃO DE SOLOS E VEGETAÇÃO]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 = (137 m3 * 23,2 km) [REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO E SOLOS ATÉ BOTA-FORA] [Apenas valor inteiro]

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3  = (56 un * ((2,3 m * 0,15 m * 0,15 m * 3,14159 *0,25) /un) [COEFICIENTE ESTIMADO NO TAMANHO 
MÉDIO DAS PEÇAS RELACIONADAS NO PROJETO]
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1.2.2.5. M3XKM 51,96

1.2.3.
1.2.3.1. H 7,34
1.2.3.2. H 22,03
1.2.3.3. CHP 3,67

1.2.3.4. CHI 1,83

1.2.3.5. T 0,87

1.2.3.6. TXKM 20,18

1.2.4.
1.2.4.1. H 0,8
1.2.4.2. H 2,4
1.2.4.3. CHP 0,32

1.2.4.4. CHI 0,16

1.2.4.5. T 0,1

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  = (183,6 m2 * 0,12 h/m2) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
 = (183,6 m2 * 0,02 CHP/m2) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
 = (183,6 m2 * 0,01 CHI/m2) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 = (56 un * ((0,04 m3 * 23,2 km) /un) [REMOÇÃO ATÉ BOTA-FORA]

REMOÇÃO DE ALAMBRADOS, HASTES E TELAS METÁLICOS - peso médio: (2,1 kg/m2 tela + 2,69 kg/m2 haste ) = 0,00479 t
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  = (183,6 m2 * 0,04 h/m2) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  = (8 un * 0,3 h/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
 = (8 un * 0,04 CHP/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
 = (8 un * 0,02 CHI/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 

CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)
 = (183,6 m2 * 0,00479 t/m2)  [2,1 kg/m2 [tela 2'' X 2'' fio 12] + 2,69 kg/m2 [tubo 2 1/2'' [63,5 mm] 
esp 3 mm ]]  [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MÉDIO DAS PEÇAS RELACIONADAS NO 
PROJETO]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
 = (0,87 t * 23,2 km) [REMOÇÃO ATÉ BOTA-FORA]

REMOÇÃO DE HASTES, SUPORTES, PILARETES, LIXEIRAS, GRADES METÁLICOS ENGASTADOS  EM SOLO, ALVENARIA OU CONCRETO - peso médio: (4,48 kg/m haste 63 mm Ø 3mm 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  = (8 un * 0,1 h/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM  = (8 un * 0,0134 t/un)  [4,48 kg/m [tubo 2 1/2'' [63,5 mm] esp 3 mm ]] [COEFICIENTE ESTIMADO 
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1.2.4.5. T 0,1

1.2.4.6. TXKM 2,32

1.2.5.
1.2.5.1. H 0,4

1.2.5.2. H 1,2

1.2.5.3. CHP 0,16

1.2.5.4. CHI 0,08

1.2.5.5. M3 0,2

1.2.5.6. M3XKM 4,64

1.2.6.
1.2.6.1. H 0,2
1.2.6.2. H 0,6

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
 = (4 un * 0,3 h/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
 = (4 un * 0,04 CHP/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
 = (4 un * 0,02 CHI/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 

CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)
 = (8 un * 0,0134 t/un)  [4,48 kg/m [tubo 2 1/2'' [63,5 mm] esp 3 mm ]] [COEFICIENTE ESTIMADO 
PELO TAMANHO MÉDIO DAS PEÇAS RELACIONADAS NO PROJETO]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
 = (0,1 * 23,2 km) [REMOÇÃO ATÉ BOTA-FORA]

REMOÇÃO DE CAVALETE HIDRAULICO - volume médio: (0,5 * 0,5 * 0,2 m) = 0,05 m3
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
 = (4 un * 0,1 h/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  = (2 un * 0,3 h/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3  = (4 un * (0,5 * 0,5 * 0,2) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MÉDIO DAS PEÇAS 
RELACIONADAS NO PROJETO]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 = (0,2 * 23,2 km) [REMOÇÃO ATÉ BOTA-FORA]

REMOÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO RESIDENCIAL - peso médio: 0,09t
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  = (2 un * 0,1 h/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]
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1.2.6.3. CHP 0,16

1.2.6.4. CHI 0,08

1.2.6.5. T 0,18

1.2.6.6. TXKM 4,17

1.3.
1.3.1.
1.3.1.1. M3 0,32

1.3.2.
1.3.2.1. M3 0,01

1.3.3.
1.3.3.1. M3 0,22

1.3.4.
1.3.4.1. M3 1,15

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAP MÁX CARG 6500 KG, MOMENT MÁX CARG 

5,8 TM, ALCANCE MÁX HORIZ 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 

9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

 = (2 un * 0,08 CHP/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAP MÁX CARG 6500 KG, MOMENT MÁX CARG 

5,8 TM, ALCANCE MÁX HORIZ 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 

9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

 = (2 un * 0,04 CHI/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

REMOÇÃO DE PEÇAS CIMENTÍCIAS APOIADAS - 02 unidades - volume médio: (1,0 * 0,4 * 0,2 m) = 0,08 m3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
 = (2 un * (1,0 * 0,4 * 0,2) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MÉDIO DAS PEÇAS 
RELACIONADAS NO PROJETO]

REMOÇÃO DE PILARETES - 02 unidades - volume médio: (0,6 * 0,1 * 0,1 m) = 0,006 m3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
 = (2 un * (0,6 * 0,1 * 0,1) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MÉDIO DAS PEÇAS 
RELACIONADAS NO PROJETO]

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 

CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)
 = (2 un * 0,090 t/un) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM CPOS 11/2018]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
 = (0,18 * 23,2 km) [REMOÇÃO ATÉ BOTA-FORA]

DEMOLIÇÕES

REMOÇÃO DE MOURÕES DE CONCRETO ENGASTADOS - 09 unidades - volume médio: (2,5 * 0,1 * 0,1 m) = 0,025 m3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
 = (9 un * (2,5 * 0,1 * 0,1) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MÉDIO DAS PEÇAS 
RELACIONADAS NO PROJETO]

DEMOLIÇÃO DE MOURÕES DE ALVENARIA - 04 unidades - volume médio: (1,8 * 0,4 * 0,4 m) = 0,288 m3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE  = (4 un * (1,8 * 0,4 * 0,4) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MÉDIO DAS PEÇAS 
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1.3.4.1. M3 1,15

1.3.5.
1.3.5.1. M3 0,29

1.3.6.
1.3.6.1. M3 2,8

1.3.7.
1.3.7.1. M3 0,46

1.3.8.
1.3.8.1. M3 0,88

1.3.9.
1.3.9.1. M3 6,1

1.3.9.2. M3 0,3

1.3.9.3. M3XKM 141,5

DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - 01 unidade - volume estimado: (1,8 * 1,65 * 0,1 m) = 0,297 m3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
 = (1 un * (1,8 * 1,65 * 0,1) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO DA PEÇA 
RELACIONADA NO PROJETO]

DEMOLIÇÃO DE BASE DE ALVENARIA DE ALAMBRADO - 01 viga - volume estimado: (70,0 * 0,2 * 0,2 m) = 2,8 m3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
 = (1 un * (70,0 * 0,2 * 0,2) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO DA PEÇA 
RELACIONADA NO PROJETO]

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
 = (4 un * (1,8 * 0,4 * 0,4) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MÉDIO DAS PEÇAS 
RELACIONADAS NO PROJETO]

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3
 = (0,32 + 0,01 + 0,22 + 1,15 + 0,29 + 2,8 + 0,43 + 0,88) m3 [SOMATÓRIO DOS VOLUMES]

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3  = (0,32 + 0,01 + 0,22 + 1,15 + 0,29 + 2,8 + 0,43 + 0,88) m3  * (5%) [CARREGAMENTO RESIDUAL DO 
VOLUME SOMADO]

CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE ENTULHO

DEMOLIÇÃO DE GUIAS PRE-EXISTENTES PARA INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - 11,8 m - volume estimado: (1 * 0,22 * 0,18 m) = 0,0396 m3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
 = (11,80 m * (0,22 m * 0,18 m)) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MÉDIO DAS PEÇAS 
RELACIONADAS NO PROJETO]

DEMOLIÇÃO DE PARCELA DE PAVIMENTO PRE-EXISTENTE, PARA INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - 11,12 m2 - volume estimado: (27,8 * 0,4 * 0,08 m) = 0,889m3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
 = (27,8 m * 0,4 m * 0,08 m )  [COEFICIENTE ESTIMADO PELAS DIMENSÕES RELACIONADAS NO 
PROJETO]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 = (6,1 m3 * 23,2 km) [REMOÇÃO ATÉ O BOTA-FORA]
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1.4.
1.4.0.1. M3 22,5

1.4.0.2. M3 22,5

1.4.0.3. M3XKM 522

2.
2.1.
2.1.0.1. M3 54,84

2.1.0.2. UN 8

2.1.0.3. UN 8

2.1.0.4. M 14

2.1.0.5. M 25

2.1.0.6. M3 34,91

CORTE DE TALUDE - 45 m2

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3
 = (45 m2 * 0,5 m) [ÁREA CALCULADA AUTOCAD] [ALTURA MÉDIA EXISTENTE]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 = (22,5 m3 * 23,2 km) [REMOÇÃO ATÉ BOTA-FORA]

ESCAVAÇÕES, INSTALAÇÕES DE ARTEFATOS CONCRETÍCIOS, E REATERRO
GALERIAS PLUVIAIS

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM 

TRATOR SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR
 = (45 m2 * 0,5 m) [ÁREA CALCULADA AUTOCAD] [ALTURA MÉDIA EXISTENTE]

TUBO DE CONCR (SIMPLES) P/ REDES COLETORAS DE ÁG PLUVIAIS, 

DIÂM DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

 = (7,0 m + 7,0 m) [DEFINIÇÃO DE PROJETO]

TUBO DE CONCR P/ REDES COLETORAS DE ÁG PLUVIAIS, DIÂM DE 600 

MM, JUNTA RÍGIDA, EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

 = (10,0 m + 5,0 m + 10,0 m) [DEFINIÇÃO DE PROJETO]

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESC (CAP CAÇAMBA DA  = {54,84 m3 - (14m * 0,49 m * 0,49 m * 3,14159/4) - (25 m * 0,72 m * 0,72 m * 3,14159/4) - (25,84 m * 

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 

2,00M PROFUNDIDADE
 = {(0,15 + 0,49 + 0,15) m * (1,5 m) * (7,0 + 7,0)m} + {(0,15 + 0,72 + 0,15) m * (1,5 m) * (5,0 + 5,0 + 55,0) 
m} [DADOS DO PROJETO E NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS]

BOCA DE LOBO ALVENAR TIJ MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMAS CIM E 

AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO 

ARMADO

 = [DEFINIÇÃO DE PROJETO 02 PARES DE BOCAS DE LOBO DUPLAS COM GRELHAS]

GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE 

ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
  = [DEFINIÇÃO DE PROJETO 02 PARES DE BOCAS DE LOBO DUPLAS COM GRELHAS]
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2.1.0.6. M3 34,91

2.1.0.7. M3 25,9

2.1.0.8. M3XKM 600

2.1.0.9. UN 2

2.2.
2.2.0.1. H 2,61

2.2.0.2. H 1,21
2.2.0.3. H 1,21
2.2.0.4. H 5,2
2.2.0.5. H 7,13
2.2.0.6. H 1,87
2.2.0.7. M3 0,15

2.2.0.8. M3 0,08

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESC (CAP CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M3 / POT: 88 HP), LARG DE 0,8 A 1,5 M, PROF DE 1,5 A 3,0 

M, C/ SOLO DE 1ª CAT LOCAIS ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

 = {54,84 m3 - (14m * 0,49 m * 0,49 m * 3,14159/4) - (25 m * 0,72 m * 0,72 m * 3,14159/4) - (25,84 m * 
(0,1 /1,5 m)} (- 9% contração) [VOLUME TOTAL - VOL T40 - VOL T60 - VOL BERÇO - CONTRAÇÃO 
PERCENTUAL]

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, 

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR
 = (54,84 - 34,91) (+ 30% empolamento) [VOL TOTAL - REATERRO + PERCENTUAL DE 
EMPOLAMENTO]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 = (25,9 m3 *23,2 km) [REMOÇÃO ATÉ BOTA-FORA] [Apenas valor inteiro]

BOCA P/ BUEIRO SIMP TUB, DIAM =0,60M, CONCR CICLOPICO, FORMA, 

ESCAV, REATER E MAT, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

TRANSPORTE.

 = [DEFINIÇÃO DE PROJETO]

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REFORMA DE CAIXA DE LIGAÇÃO - 01 unidade
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  =  (1 un * 1,21 h/un) [COEFICIENTE h/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]
 =  (1 un * 1,21 h/un) [COEFICIENTE h/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]
 =  (1 un * 5,20 h/un) [COEFICIENTE h/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]
 =  (1 un * 7,13 h/un) [COEFICIENTE h/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

 =  (1 un * 2,61 h/un) [COEFICIENTE h/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 =  (1 un * 1,87 h/un) [COEFICIENTE h/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]
 =  (1 un * 0,15 m3/un) [COEFICIENTE m3/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 =  (1 un * 0,08 m3/un) [COEFICIENTE m3/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]
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2.2.0.9. M3    0,23

2.2.0.10. M     0,54

2.2.0.11. M     0,86

2.2.0.12. UN    32

2.2.0.13. KG    21

2.2.0.14. KG    0,1

2.2.0.15. KG    0,3

2.3.
2.3.0.1. M3 1,95

2.3.0.2. M2 10,87

2.3.0.3. M3 1,95

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 

2,00M PROFUNDIDADE
 = (03 un * 0,65 m3) [parâmetro definido pelo "Álbum - DNIT 2006" - para 01 unidade] 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

 = (03 un * 3,625 m3) [parâmetro definido pelo "Álbum - DNIT 2006" - para 01 unidade] 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 =  (1 un * 0,86 m/un) [COEFICIENTE m/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 =  (1 un * 32 un/un) [COEFICIENTE un/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 =  (1 un * 21,03 kg/un) [COEFICIENTE kg/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 =  (1 un * 0,1 kg/un) [COEFICIENTE kg/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 =  (1 un * 0,3 kg/un) [COEFICIENTE kg/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 =  (1 un * 0,23 m3/un) [COEFICIENTE m3/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 =  (1 un * 0,54 m/un) [COEFICIENTE m/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
 = (03 un * 0,65 m3) [parâmetro definido pelo "Álbum - DNIT 2006" - para 01 unidade] 

ENROCAMENTO DEB 03 DNIT
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2.3.0.4. M3 1,38

3.
3.1.
3.1.0.1. M3 1049

3.1.0.2. M3 1049

3.1.0.3. M3XKM 31637

3.1.0.4. M2 5245

3.1.0.5. M3XKM 16469
3.1.0.6. M3 1049

3.2.
3.2.0.1. M 808

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM 

TRATOR SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR
 = {(40,62 + 1195,16 + 389,7 + 2501,04 + 1119,27) m2 * 0,20 m} [SOMATÓRIO DE ÁREAS CALCULADAS 
AUTOCAD conf. Quadro 01 : Quantitativo pavimentação] [Apenas o valor inteiro]

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
 = ((5245) m2 * 0,20 m)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 = (1049 m3 * 23,2 km) (+30% empolamento) [REMOÇÃO ATÉ BOTA-FORA, ACRESCIDO DO 
PERCENTUAL DE EMPOLAMENTO] [Apenas o valor inteiro]

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE 

MÃO
 = (03 un * 0,46 m3) [parâmetro definido pelo "Álbum - DNIT 2006" - para 01 unidade] 

GUIA E SARJETA CONJUG CONCR, MOLD  IN LOCO TRECH RET C/ 

EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM GUIA + 30 CM SARJETA) X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

 = (14,14 + 189,34 + 54,63 + 374,65 + 175,74) m [SOMATÓRIO DE COMPRIMENTOS CALCULADOS 
AUTOCAD conf. Quadro 01 : Quantitativo pavimentação] [Apenas o valor inteiro]

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
 = (5245,79 m2) [conf. Quadro 01 : quantitativo pavimentação] [Apenas o valor inteiro]

TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA  = (1049 m3 * 15,7 km) [VOLUME DE BRITA * DISTÂNCIA DA PEDREIRA]
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
 = (5245 m2 * 0,20 m)

ABERTURA E PREPARO SUB-LEITO

SARJETAS E GUIAS

PAVIMENTAÇÃO
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3.3.
3.3.0.1. M2 5245

3.3.0.2. M2 5245

3.3.0.3. M3XKM 2470

3.3.0.4. M3 157,4

3.3.0.5. M3 157,4

4.
4.1.
4.1.0.1. M3 1,23
4.1.0.2. M3 1,83

4.1.0.3. M3 1,83

4.1.0.4. M3 1,83

4.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 

ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
 = (5245 m2 * 0,03 m * 15,7 km) [VOLUME DE CBUQ * DISTÂNCIA DA USINA] [Apenas o valor inteiro]

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017  = (5245,79 m2) [ÁREA CALCULADA AUTOCAD conf. Quadro 01 : quantitativo pavimentação] [Apenas 
o valor inteiro]

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
 = (5245,79 m2)

ASFALTAMENTO

ARRIMO E ATERRO

INFRAESTRUTURA

CALÇADAS

ATERRO MECANIZADO DE VALA C/ ESCAV HIDRÁULICA (CAP CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARG DE 1,5 A 2,5 M, PROF ATÉ 1,5 M, C/ 

SOLO  AF_05/2016

 = (2,8  * 1,0 * 0,6) m3 (+9%)

COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - 

PAVIMENTACAO URBANA
 = (2,8  * 1,0 * 0,6) m3 (+9%)

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA  = (2,80 * 1,10 * 0,40) m3 [DIMENSÕES DO MURO]
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
 = (2,80 * 1,0 * 0,6) m3 (+9%) [VOLUME DE ATERRO ACRESCIDO DE PERCENTUAL DE CONTRAÇÃO]

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, 

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
 = (5245 m2 * 0,03 m)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO CBUQ, CAMADA DE 

ROLAM, ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
 = (5245 m2 * 0,03 m)
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4.2.
4.2.0.1. M3 200,1

4.2.0.2. M3 200,1

4.2.0.3. M3XKM 4642

4.2.0.4. M2 1000

4.2.0.5. M3XKM 2355

4.2.0.6. M3 150

4.3.
4.3.0.1. M2 622,5

4.3.0.2. M2 211,2

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
 = [SOMATÓRIO ÁREAS CALCULADAS AUTOCAD] [conf. Quadro 05 : quantificação de calçadas - faixa 
livre] [Apenas valor inteiro]

TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA  = (1000 m2 * 0,15 m * 15,7 km) [VOLUME DE BRITA * DISTÂNCIA PEDREIRA] [Apenas o valor inteiro]

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
 = (1000, * 0,15 m) [Volume da base]

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM 

TRATOR SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR
 = ((363,27 + 110,66 + 227,45 + 239,2 + 59,94) m2 * (0,20 m))  [SOMATÓRIO DE ÁREAS DE 
CALCULADAS AUTOCAD conf. Quadro 05: quantificação de calçadas - faixa livre]

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
 = (200,1 m3)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 = (200,1 m3 * 23,2 km) [REMOÇÃO ATÉ BOTA-FORA] [Apenas o valor inteiro]

FAIXA LIVRE - 718,5 m2 (com alternancia de especificação de espessura de pavimento para 40 (ou até 44) acessos de veículos)
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

 = ((164,53+40,08+248,57+73,16+192,16) m2) - (40 unidades * 3,00 m * 0,8 m) [SOMATÓRIO DE 
ÁREAS CALCULADAS AUTOCAD, DESCONTANDO-SE 40 ACESSOS DE VEÍCULOS] [conf. Quadro 05: 
quantificação de calçadas]

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
 = (44 unidades * 3,00 m * 1,6 m) [40 ACESSOS DE VEÍCULOS EXISTENTES ACRESCIDOS DE 04 
UNIDADES PREVISTAS E NÃO IMPLANTADAS]

INFRAESTRUTURA
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4.3.0.3. UN 1849

4.4.
4.4.0.1. M2 91,78

4.4.0.2. M2 8,99

4.4.0.3. KG 43,15

4.4.0.4. KG 6,29
4.4.0.5. H 2,69
4.4.0.6. H 1,79
4.5.
4.5.0.1. M3XKM 400,2

4.5.0.2. M3 17,4

4.5.0.3. M3XKM 419,3

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  = (8,99 m2 * 0,3 h/m2) [COEFICIENTE h ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM CPOS]
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  = (8,99 m2 * 0,2 h/m2) [COEFICIENTE  h ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM CPOS]

LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU 

DIRECIONAL, AMARELO
 = (1,2 + 1,2 + 1,88 + 2,21 + 2,08) m2 (+5%) [SOMATÓRIO DE ÁREAS CALCULADAS AUTOCAD 
ACRESCIDO DE PERCENTUAL DE QUEBRAS DE LADRILHOS] [conf. Quadro 05: quantificação de 
calçadas]

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO 

INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS
 = (8,99 m2 * 4,8 kg/m2) [COEFICIENTE  kg/m2 ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM CPOS]

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO  = (8,99 m2 * 0,7 kg/m2) [COEFICIENTE  kg/m2 ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM CPOS]

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 

CM
 = (271,9 m2 + 10,1 m2 * 6,25 unidades/m2 ) (+5% perdas assentamento ladrilhos) [SOMATÓRIO DE 
ÁREAS CALCULADAS AUTOCAD, INCLUINDO PERCENTUAL DE QUEBRAS PARA O ASSENTAMENTO 
DOS BLOQUETES]

EXECUÇÃO PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCR MOLD IN LOCO, 

USIN, ACABAM CONVENCIONAL, 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
 = (13,05 + 13,62 + 19,4 + 18,05 + 27,66) m2 [SOMATÓRIO DE ÁREAS CALCULADAS AUTOCAD] [conf. 
Quadro 05: quantificação de calçadas]

RAMPAS ACESSIBILIDADE

FAIXA VERDE-AZUL - 531,7 m2 (exceto 40 (ou até 44) áreas de acessos de veículos)
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 = (435 m2 * 0,04 m * 23 km ) [SOMATÓRIO DAS ÁREAS CALCULADAS AUTOCAD, DESCONTADO 40 
ACESSOS DE VEÍCULOS; ALTURA DE CAMADA DE TERRA; E DISTÂNCIA DO FORNECEDOR] [conf. Item 
4.5.0.6 abaixo]

TERRA VEGETAL (GRANEL)  = (435 m2 * 0,04 m) [ALTURA DE CAMADA DE TERRA INDICADA PARA SUSTENTAÇÃO E PLANTIO DE 
GRAMA EM MISTURA COM AREIA]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 = (435 m2 * 0,04m * 24,1 km) [ÁREA CALCULADA * ALTURA DE CAMADA DE AREIA * DISTÂNCIA DO 
FORNECEDOR] [conf. Item 4.5.0.6 abaixo]
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4.5.0.4. M3 17,4

4.5.0.5. H 6,82

4.5.0.6. M2 435,8

5.
5.1.
5.1.0.1. M3XKM 611

5.1.0.2. M3 26,56

5.1.0.3. M3XKM 640,2

5.1.0.4. M3 26,56

5.1.0.5. H 10,41

5.1.0.6. M2 664

RECOMPOSIÇÃO VEGETAL DE CANTEIRO MARGINAL
COMPLEMENTARES

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
 = (435 m2 * 0,04 m) [ALTURA DE CAMADA DE AREIA INDICADA PARA SUSTENTAÇÃO E PLANTIO DE 
GRAMA EM MISTURA COM TERRA VEGETAL]

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  = (435 m2 * (0,04 m + 0,04 m) * 0,196 h/m3) [COEFICIENTE h/m3 ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO 
BOLETIM CPOS]

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO  = (108,3 + 25,23 + 200,32 + 74,02 + 123,92) m2 - (40 unidades * 3,0 * 0,8 m)  [SOMATÓRIO DE ÁREAS 
CALCULADAS AUTOCAD, DESCONTANDO-SE 40 ACESSOS DE VEÍCULOS PAVIMENTADOS] [conf. 
Quadro 05: Quantificação de calçadas]

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 FORNECEDOR] [conf. Item 4.5.0.6 abaixo]

 = (664,09 m2 * 0,04 m) [ALTURA DE CAMADA DE TERRA INDICADA PARA SUSTENTAÇÃO E PLANTIO 
DE GRAMA EM MISTURA COM AREIA]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 = (664,09 m2 * 0,04 m * 24,1 km) [ÁREA CALCULADA * ALTURA DE CAMADA DE AREIA * DISTÂNCIA 
DO FORNECEDOR] [conf. Item 5.1.0.6]

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
 = (664 m2 * 0,04 m)  [ALTURA DE CAMADA DE AREIA INDICADA PARA SUSTENTAÇÃO E PLANTIO DE 
GRAMA EM MISTURA COM TERRA VEGETAL]

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 = (664,09 m2 * 0,04 m * 23km) [SOMATÓRIO DAS ÁREAS CALCULADAS AUTOCAD; ALTURA DE 
CAMADA DE TERRA; E DISTÂNCIA DO FORNECEDOR] [conf. Item 5.1.0.6]

TERRA VEGETAL (GRANEL)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  = (664 m2 * (0,04 m + 0,04 m) * 0,196 h/m3) [COEFICIENTE h/m3 ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO 
BOLETIM CPOS]

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO  =  (240,0 + 77,86 + 139,02 + 56,33 + 150,88) m2  [SOMATÓRIO DAS ÁREAS CALCULADAS AUTOCAD] 
[conf. Quadro 01: Quantitativo de pavimentação] [Apenas valor inteiro]
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5.2.
5.2.0.1. M 12,81

5.3.
5.3.0.1. M3 0,11

5.3.0.2. M3 0,01

5.3.0.3. M2 0,55

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
 =  (1 un * 0,01 m3/un) [COEFICIENTE m3/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
 =  (1 un * 0,55 m2/un) [COEFICIENTE m2/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

Cabreúva , 17 de maio de 2019

Gustavo A Zaninetti
Engenheiro Civil

CREA  5069278001 / SP
ART  2802 7230 1807 4851 4

ASSENTAMENTO DE GUIA TRECH RETO, CONFEC CONCR PRÉ-FABRIC, 

DIM 100X15X13X20 CM, P/ URBANIZ EMPREEND AF_06/2016_P
 = (6,4 + 6,41) m [SOMATÓRIO DE COMPRIMENTOS CALCULADOS AUTOCAD] [conf. Quadro 01: 
Quantitativo de pavimentação]

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 

5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA)

 =  (1 un * 0,11 m3/un ) [COEFICIENTE m3/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

GUIA PROTEÇÃO DE BORDA DO PAVIMENTO

LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA

8/168/16



BDI 1

23,38%

 = (5245,79 + 1632,66) m2 [SOMATÓRIO ÁREAS CALCULADA AUTOCAD] [conf. Quadro 01: 
Quantitativo pavimentação, e Quadro 05: Quantificação de calçadas] [Apenas valor inteiro]

 = ((14 m + 25 m) * 0,02 h/m) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM SINAPI 11/2018] [conf. Quadro 

 = ((14 m + 25 m) * 0,04 h/m) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM SINAPI 11/2018]
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 = ((14 m + 25 m) * 0,02 h/m) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM SINAPI 11/2018]

 =  (361,75 + 99,99 + 584,87 + 204,94 + 381,11) m2  [SOMATÓRIO ÁREAS CALCULADA AUTOCAD] 

 = ((14 m + 25 m) * 0,04 h/m) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM SINAPI 11/2018]
 = ((14 m + 25 m) * 0,02 h/m) [COEFICIENTE BASEADO NO BOLETIM SINAPI 11/2018]

 = (1632 m2 * 2%)  [PERCENTUAL DA ÁREA TOTAL PARA ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO EM PONTOS 

 = (1632 m2 * 0,06 m) (+40%) [EMPOLAMENTO E RAMOS E GALHOS VEGETAIS NÃO ADENSÁVEIS]  

 = (137 m3 * 23,2 km) [REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO E SOLOS ATÉ BOTA-FORA] [Apenas valor inteiro]

 = (56 un * ((2,3 m * 0,15 m * 0,15 m * 3,14159 *0,25) /un) [COEFICIENTE ESTIMADO NO TAMANHO 
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 = (183,6 m2 * 0,00479 t/m2)  [2,1 kg/m2 [tela 2'' X 2'' fio 12] + 2,69 kg/m2 [tubo 2 1/2'' [63,5 mm] 
esp 3 mm ]]  [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MÉDIO DAS PEÇAS RELACIONADAS NO 

REMOÇÃO DE HASTES, SUPORTES, PILARETES, LIXEIRAS, GRADES METÁLICOS ENGASTADOS  EM SOLO, ALVENARIA OU CONCRETO - peso médio: (4,48 kg/m haste 63 mm Ø 3mm 

 = (8 un * 0,0134 t/un)  [4,48 kg/m [tubo 2 1/2'' [63,5 mm] esp 3 mm ]] [COEFICIENTE ESTIMADO 
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 = (8 un * 0,0134 t/un)  [4,48 kg/m [tubo 2 1/2'' [63,5 mm] esp 3 mm ]] [COEFICIENTE ESTIMADO 

 = (4 un * (0,5 * 0,5 * 0,2) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MÉDIO DAS PEÇAS 
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 = (2 un * (1,0 * 0,4 * 0,2) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MÉDIO DAS PEÇAS 

 = (2 un * (0,6 * 0,1 * 0,1) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MÉDIO DAS PEÇAS 

 = (9 un * (2,5 * 0,1 * 0,1) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MÉDIO DAS PEÇAS 

 = (4 un * (1,8 * 0,4 * 0,4) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MÉDIO DAS PEÇAS 
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 = (1 un * (1,8 * 1,65 * 0,1) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO DA PEÇA 

 = (1 un * (70,0 * 0,2 * 0,2) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO DA PEÇA 

 = (4 un * (1,8 * 0,4 * 0,4) m3/un) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MÉDIO DAS PEÇAS 

 = (0,32 + 0,01 + 0,22 + 1,15 + 0,29 + 2,8 + 0,43 + 0,88) m3 [SOMATÓRIO DOS VOLUMES]

 = (0,32 + 0,01 + 0,22 + 1,15 + 0,29 + 2,8 + 0,43 + 0,88) m3  * (5%) [CARREGAMENTO RESIDUAL DO 

 = (11,80 m * (0,22 m * 0,18 m)) [COEFICIENTE ESTIMADO PELO TAMANHO MÉDIO DAS PEÇAS 

 = (27,8 m * 0,4 m * 0,08 m )  [COEFICIENTE ESTIMADO PELAS DIMENSÕES RELACIONADAS NO 
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 = {54,84 m3 - (14m * 0,49 m * 0,49 m * 3,14159/4) - (25 m * 0,72 m * 0,72 m * 3,14159/4) - (25,84 m * 

 = {(0,15 + 0,49 + 0,15) m * (1,5 m) * (7,0 + 7,0)m} + {(0,15 + 0,72 + 0,15) m * (1,5 m) * (5,0 + 5,0 + 55,0) 
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 = {54,84 m3 - (14m * 0,49 m * 0,49 m * 3,14159/4) - (25 m * 0,72 m * 0,72 m * 3,14159/4) - (25,84 m * 
(0,1 /1,5 m)} (- 9% contração) [VOLUME TOTAL - VOL T40 - VOL T60 - VOL BERÇO - CONTRAÇÃO 

 = (54,84 - 34,91) (+ 30% empolamento) [VOL TOTAL - REATERRO + PERCENTUAL DE 

 =  (1 un * 1,21 h/un) [COEFICIENTE h/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]
 =  (1 un * 1,21 h/un) [COEFICIENTE h/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]
 =  (1 un * 5,20 h/un) [COEFICIENTE h/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]
 =  (1 un * 7,13 h/un) [COEFICIENTE h/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 =  (1 un * 2,61 h/un) [COEFICIENTE h/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 =  (1 un * 1,87 h/un) [COEFICIENTE h/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]
 =  (1 un * 0,15 m3/un) [COEFICIENTE m3/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 =  (1 un * 0,08 m3/un) [COEFICIENTE m3/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]
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 = (03 un * 0,65 m3) [parâmetro definido pelo "Álbum - DNIT 2006" - para 01 unidade] 

 = (03 un * 3,625 m3) [parâmetro definido pelo "Álbum - DNIT 2006" - para 01 unidade] 

 =  (1 un * 0,86 m/un) [COEFICIENTE m/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 =  (1 un * 32 un/un) [COEFICIENTE un/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 =  (1 un * 21,03 kg/un) [COEFICIENTE kg/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 =  (1 un * 0,1 kg/un) [COEFICIENTE kg/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 =  (1 un * 0,3 kg/un) [COEFICIENTE kg/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 =  (1 un * 0,23 m3/un) [COEFICIENTE m3/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 =  (1 un * 0,54 m/un) [COEFICIENTE m/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 = (03 un * 0,65 m3) [parâmetro definido pelo "Álbum - DNIT 2006" - para 01 unidade] 
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 = {(40,62 + 1195,16 + 389,7 + 2501,04 + 1119,27) m2 * 0,20 m} [SOMATÓRIO DE ÁREAS CALCULADAS 

 = (1049 m3 * 23,2 km) (+30% empolamento) [REMOÇÃO ATÉ BOTA-FORA, ACRESCIDO DO 

 = (03 un * 0,46 m3) [parâmetro definido pelo "Álbum - DNIT 2006" - para 01 unidade] 

 = (14,14 + 189,34 + 54,63 + 374,65 + 175,74) m [SOMATÓRIO DE COMPRIMENTOS CALCULADOS 

 = (5245,79 m2) [conf. Quadro 01 : quantitativo pavimentação] [Apenas o valor inteiro]
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 = (5245 m2 * 0,03 m * 15,7 km) [VOLUME DE CBUQ * DISTÂNCIA DA USINA] [Apenas o valor inteiro]

 = (5245,79 m2) [ÁREA CALCULADA AUTOCAD conf. Quadro 01 : quantitativo pavimentação] [Apenas 

 = (2,80 * 1,0 * 0,6) m3 (+9%) [VOLUME DE ATERRO ACRESCIDO DE PERCENTUAL DE CONTRAÇÃO]

14/16

 = [SOMATÓRIO ÁREAS CALCULADAS AUTOCAD] [conf. Quadro 05 : quantificação de calçadas - faixa 

 = (1000 m2 * 0,15 m * 15,7 km) [VOLUME DE BRITA * DISTÂNCIA PEDREIRA] [Apenas o valor inteiro]

 = ((363,27 + 110,66 + 227,45 + 239,2 + 59,94) m2 * (0,20 m))  [SOMATÓRIO DE ÁREAS DE 

 = ((164,53+40,08+248,57+73,16+192,16) m2) - (40 unidades * 3,00 m * 0,8 m) [SOMATÓRIO DE 
ÁREAS CALCULADAS AUTOCAD, DESCONTANDO-SE 40 ACESSOS DE VEÍCULOS] [conf. Quadro 05: 

 = (44 unidades * 3,00 m * 1,6 m) [40 ACESSOS DE VEÍCULOS EXISTENTES ACRESCIDOS DE 04 
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 = (8,99 m2 * 0,2 h/m2) [COEFICIENTE  h ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM CPOS]

 = (1,2 + 1,2 + 1,88 + 2,21 + 2,08) m2 (+5%) [SOMATÓRIO DE ÁREAS CALCULADAS AUTOCAD 
ACRESCIDO DE PERCENTUAL DE QUEBRAS DE LADRILHOS] [conf. Quadro 05: quantificação de 

 = (8,99 m2 * 4,8 kg/m2) [COEFICIENTE  kg/m2 ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM CPOS]

 = (8,99 m2 * 0,7 kg/m2) [COEFICIENTE  kg/m2 ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM CPOS]

 = (271,9 m2 + 10,1 m2 * 6,25 unidades/m2 ) (+5% perdas assentamento ladrilhos) [SOMATÓRIO DE 
ÁREAS CALCULADAS AUTOCAD, INCLUINDO PERCENTUAL DE QUEBRAS PARA O ASSENTAMENTO 

 = (13,05 + 13,62 + 19,4 + 18,05 + 27,66) m2 [SOMATÓRIO DE ÁREAS CALCULADAS AUTOCAD] [conf. 

 = (435 m2 * 0,04 m * 23 km ) [SOMATÓRIO DAS ÁREAS CALCULADAS AUTOCAD, DESCONTADO 40 
ACESSOS DE VEÍCULOS; ALTURA DE CAMADA DE TERRA; E DISTÂNCIA DO FORNECEDOR] [conf. Item 

 = (435 m2 * 0,04 m) [ALTURA DE CAMADA DE TERRA INDICADA PARA SUSTENTAÇÃO E PLANTIO DE 

 = (435 m2 * 0,04m * 24,1 km) [ÁREA CALCULADA * ALTURA DE CAMADA DE AREIA * DISTÂNCIA DO 
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 = (435 m2 * 0,04 m) [ALTURA DE CAMADA DE AREIA INDICADA PARA SUSTENTAÇÃO E PLANTIO DE 

 = (435 m2 * (0,04 m + 0,04 m) * 0,196 h/m3) [COEFICIENTE h/m3 ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO 

 = (108,3 + 25,23 + 200,32 + 74,02 + 123,92) m2 - (40 unidades * 3,0 * 0,8 m)  [SOMATÓRIO DE ÁREAS 
CALCULADAS AUTOCAD, DESCONTANDO-SE 40 ACESSOS DE VEÍCULOS PAVIMENTADOS] [conf. 

 = (664,09 m2 * 0,04 m) [ALTURA DE CAMADA DE TERRA INDICADA PARA SUSTENTAÇÃO E PLANTIO 

 = (664,09 m2 * 0,04 m * 24,1 km) [ÁREA CALCULADA * ALTURA DE CAMADA DE AREIA * DISTÂNCIA 

 = (664 m2 * 0,04 m)  [ALTURA DE CAMADA DE AREIA INDICADA PARA SUSTENTAÇÃO E PLANTIO DE 

 = (664,09 m2 * 0,04 m * 23km) [SOMATÓRIO DAS ÁREAS CALCULADAS AUTOCAD; ALTURA DE 

 = (664 m2 * (0,04 m + 0,04 m) * 0,196 h/m3) [COEFICIENTE h/m3 ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO 

 =  (240,0 + 77,86 + 139,02 + 56,33 + 150,88) m2  [SOMATÓRIO DAS ÁREAS CALCULADAS AUTOCAD] 
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 =  (1 un * 0,01 m3/un) [COEFICIENTE m3/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 =  (1 un * 0,55 m2/un) [COEFICIENTE m2/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]

 = (6,4 + 6,41) m [SOMATÓRIO DE COMPRIMENTOS CALCULADOS AUTOCAD] [conf. Quadro 01: 

 =  (1 un * 0,11 m3/un ) [COEFICIENTE m3/un ANÁLOGO AO CRITÉRIO DO BOLETIM SIURB INFRA SP]
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BDI 1
23,38%

Item Base Codigo Unid Quant Preço P c/bdi

1.
1.1.
1.1.0.1. SINAPI 74209/1 M2 2,5 337 415,77

1.1.0.2. SINAPI 78472 M2 6878 0,4 0,49

1.1.1.
1.1.1.1. SINAPI 90781 H 0,78 28 34,54
1.1.1.2. SINAPI 88253 H 1,56 14 17,27

1.1.1.3. SINAPI-I 7247 H     0,78 2,2 2,71

1.1.1.4. SINAPI-I 7252 H     0,78 2,2 2,71
1.2.
1.2.1.

1.2.1.1. SINAPI 98525 M2 1632 0,29 0,35

1.2.1.2. SINAPI 73859/2 M2 32,6 1,54 1,9

1.2.1.3. SINAPI 72888 M3 137 1,14 1,4

1.2.1.4. SINAPI 95877 M3XKM 3178 0,84 1,03

1.2.2.

1.2.2.1. SINAPI 88309 H 5,6 23 28,37
1.2.2.2. SINAPI 88316 H 16,8 19 23,44
1.2.2.3. SINAPI 88236 H 22,4 0,4 0,49
1.2.2.4. SINAPI 72897 M3 2,24 24 29,61

1.2.2.5. SINAPI 95877 M3XKM 51,96 0,84 1,03

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

3370,22

Locação e nivelamento de rede galerias com auxílio de equipamento topográfico 58,10R$                     

683,46R$                  

158,87

Remoção de mourões, suportes, estacas, e peças de madeira - 56 unidades - volume 
médio: (2,3m*0,15 Ø) = 0,04 m3

2,11
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, 
INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

571,2
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2,11
5.874,81R$               
4.098,28R$               

Remoções
Remoção vegetação

26,94
26,94

393,79
10,97
66,32

53,51
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

4.467,74R$               
1039,42

Infraestrutura urbana
Preliminares
Identificação e Locação da obra
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 61,94

191,8
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

3273,34

583.509,54R$       
11.498,21R$          

SÃO PAULO / SP Infraestrutura urbana

Prefeitura Municipal de Cabreúva

DATA BASE DESONERAÇÃO

Cabreúva - SP

Descrição Totais

Rua Marechal Floriano Peixoto, 158 Avenida Miguel da Cruz e Avenida Henrique Sorio

LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação de vias públicas no município de Cabreúva - 

PROPONENTE / TOMADOR

Planejamento urbano

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Nº OPERAÇÃO GESTOR AÇÃO / MODALIDADE OBJETOPROGRAMA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1041264-36 MCidades Repasse recursos OGU - nível I

dez/18 Não

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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1.2.3.

1.2.3.1. SINAPI 88315 H 7,34 23 28,37
1.2.3.2. SINAPI 88251 H 22,03 18 22,2

1.2.3.3. SINAPI 5795 CHP 3,67 25 30,84

1.2.3.4. SINAPI 5952 CHI 1,83 24 29,61

1.2.3.5. SINAPI 72850 T 0,87 11 13,57

1.2.3.6. SINAPI 95880 TXKM 20,18 0,55 0,67

1.2.4.

1.2.4.1. SINAPI 88315 H 0,8 23 28,37
1.2.4.2. SINAPI 88251 H 2,4 18 22,2

1.2.4.3. SINAPI 5795 CHP 0,32 25 30,84

1.2.4.4. SINAPI 5952 CHI 0,16 24 29,61

1.2.4.5. SINAPI 72850 T 0,1 11 13,57

1.2.4.6. SINAPI 95880 TXKM 2,32 0,55 0,67

1.2.5.

1.2.5.1. SINAPI 88267 H 0,4 24 29,61

1.2.5.2. SINAPI 88248 H 1,2 18 22,2

1.2.5.3. SINAPI 5795 CHP 0,16 25 30,84

1.2.5.4. SINAPI 5952 CHI 0,08 24 29,61

1.2.5.5. SINAPI 72897 M3 0,2 24 29,61

1.2.5.6. SINAPI 95877 M3XKM 4,64 0,84 1,03

1.2.6.
1.2.6.1. SINAPI 88264 H 0,2 25 30,84
1.2.6.2. SINAPI 88247 H 0,6 19 23,44

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
Remoção de hastes, suportes, pilaretes, lixeiras, grades metálicos engastados em solo, 
alvenaria ou concreto - 08 unidades - peso médio: (4,48 kg/m [haste 0,063 Ø esp 3 mm] 
= 0,0134 t
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - 
CHP DIURNO. AF_07/2016
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 
DIURNO. AF_07/2016

Remoção de alambrados, hastes, telas metálicos - 183 m2 - peso médio: (2,1 kg/m2 
[tela 2''x2'' fio12] + 2,69 kg/m2 [haste 0,063 Ø esp 3mm]) = 0,00479 t
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - 
CHP DIURNO. AF_07/2016
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 
DIURNO. AF_07/2016
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

11,8

54,18

113,18

489,06
208,23

889,97R$                  

4,73

9,86

53,28
22,69

93,46R$                     

13,52

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 
DIURNO. AF_07/2016
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
Remoção de padrão elétrico residencial - 02 unidades - peso médio: 0,09 t
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
Remoção de cavalete hidráulico - 04 unidades - volume médio: (0,5 * 0,5 * 0,2 m) = 0,05 
m3 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - 
CHP DIURNO. AF_07/2016

4,93

26,64

11,84

56,46R$                     

1,55

1,35

14,06
6,16

53,18R$                     

4,77

5,92

2,36
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1.2.6.3. SINAPI 91634 CHP 0,16 122 150,51

1.2.6.4. SINAPI 91635 CHI 0,08 37 45,64

1.2.6.5. SINAPI 72850 T 0,18 11 13,57

1.2.6.6. SINAPI 95880 TXKM 4,17 0,55 0,67

1.3.

1.3.1.  

1.3.1.1. SINAPI 97625 M3 0,32 17 20,97

1.3.2.

1.3.2.1. SINAPI 97625 M3 0,01 39 48,11

1.3.3.

1.3.3.1. SINAPI 97625 M3 0,22 39 48,11

1.3.4.

1.3.4.1. SINAPI 97625 M3 1,15 39 48,11

1.3.5.

1.3.5.1. SINAPI 97625 M3 0,29 39 48,11

1.3.6.

1.3.6.1. SINAPI 97625 M3 2,8 39 48,11

1.3.7.

1.3.7.1. SINAPI 97625 M3 0,46 39 48,11

6,71

0,48

10,58

24,08

3,65

2,44

2,79

470,18R$                  

Remoção de peças cimentícias apoiadas -  02 unidades - volume médio: (1,0 * 0,4 * 0,2 
m) = 0,16 m3

Demolições

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Demolição de mourões de alvenaria - 04 unidades - volume médio: (1,8 * 0,4 * 0,4 m) = 
0,288 m3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção de mourões de concreto engastados - 09 unidades - volume médio: (2,5 * 0,1 * 
0,1 m) = 0,025 m3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção de pilaretes - 02 unidades - volume médio: (1,0 * 0,1 * 0,1 m) = 0,006 m3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de base de alvenaria de alambrado - 01 unidade - volume médio: (70,0 * 0,2 
* 0,2 m) = 2,8 m3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Demolição de guias pre-existentes para instalação de acessibilidade - 11 m - volume 
estimado: (1 * 0,22 * 0,18 m) = 0,0396 m3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

13,95

55,32
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Demolição de muro de alvenaria - 01 unidade - volume médio: (1,8 * 1,62 * 0,1 m) = 
0,297 m3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

22,13

134,7
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1.3.8.

1.3.8.1. SINAPI 97625 M3 0,88 39 48,11

1.3.9.

1.3.9.1. SINAPI 72898 M3 6,1 3,9 4,81

1.3.9.2. SINAPI 72897 M3 0,3 24 29,61

1.3.9.3. SINAPI 95877 M3XKM 141,52 0,84 1,03

1.4.

1.4.0.1. SINAPI 74155/1 M3 22,5 1,43 1,76

1.4.0.2. SINAPI 72898 M3 22,5 3,9 4,81

1.4.0.3. SINAPI 95877 M3XKM 522 0,84 1,03

2.
2.1.

2.1.0.1. SINAPI 79480 M3 54,84 2,2 2,71

2.1.0.2. SINAPI 83659 UN 8 803 990,71

2.1.0.3. SINAPI 83716 UN 8 320 394,8

2.1.0.4. SINAPI 95571 M 14 74 91,29

2.1.0.5. SINAPI 92221 M 25 128 157,92

2.1.0.6. SINAPI 93377 M3 34,91 8 9,87

2.1.0.7. SINAPI 72894 M3 25,9 3,9 4,81

2.1.0.8. SINAPI 95877 M3XKM 600 0,84 1,03

Demolição de parcela de pavimento pre-existente para instalação de acessibilidade - 
11,12 m2 - volume estimado: ( 27,8 * 0,4 * 0,08 m) = 0,889 m3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

42,33

108,22

537,66

22.790,08R$          
19.939,38R$            

148,61

7925,68

183,98R$                  

29,34

8,88

145,76

685,48R$                  

39,6
ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM TRATOR 
SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

Corte de talude 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Carregamento e transporte de entulho

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 
PROFUNDIDADE

Escavações, intalações de artefatos concretícios, e reaterro
Galerias pluviais

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

3948

1278,06

3158,4
GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA 
CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

618

124,57

344,56
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2.1.0.9. SINAPI 73856/2 UN 2 970 1196,75

2.2.
2.2.0.1. SINAPI 88241 H 2,61 18 22,2
2.2.0.2. SINAPI 88262 H 1,21 22 27,14
2.2.0.3. SINAPI 88239 H 1,21 18 22,2
2.2.0.4. SINAPI 88309 H 5,2 23 28,37
2.2.0.5. SINAPI 88316 H 7,13 19 23,44
2.2.0.6. SINAPI 88245 H 1,87 23 28,37

2.2.0.7. SINAPI 87305 M3 0,15 337 415,77

2.2.0.8. SINAPI 94962 M3 0,08 241 297,33

2.2.0.9. SINAPI-I 34492 M3    0,23 221 272,66

2.2.0.10. SINAPI-I 4460 M     0,54 8 9,87

2.2.0.11. SINAPI-I 6212 M     0,86 6 7,4

2.2.0.12. SINAPI-I 654 UN    32 2,3 2,83
2.2.0.13. SINAPI-I 34 KG    21 4,6 5,67
2.2.0.14. SINAPI-I 5061 KG    0,1 10 12,33
2.2.0.15. SINAPI-I 337 KG    0,3 10 12,33
2.3.

2.3.0.1. SINAPI 79480 M3 1,95 2,2 2,71

2.3.0.2. SINAPI 96536 M2 10,87 50 61,68

2.3.0.3. SINAPI 94970 M3 1,95 269 331,88

2.3.0.4. SINAPI 73611 M3 1,38 392 483,63
3.
3.1.

3.1.0.1. SINAPI 74155/1 M3 1049 1,43 1,76

3.1.0.2. SINAPI 72888 M3 1049 1,14 1,4

3.1.0.3. SINAPI 95877 M3XKM 31637 0,84 1,03

3.1.0.4. SINAPI 72961 M2 5245 1,33 1,64
3.1.0.5. SINAPI 83356 M3XKM 16469 0,78 0,96

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO 
CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 
EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.
Reforma de caixa de ligação
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 57,94

860,40R$                  

2393,5

23,78

62,71

5,32

6,36

90,56
119,07

32,83
26,86

147,52
167,12

53,05

62,36
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

5,28

670,46

647,16

667,4
430.220,53R$       

171.611,89R$          

Enrocamento tipo DEB 03 dnit - 03 unidades
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1,23

3,69
1.990,30R$               

Abertura e preparo sub-leito
Pavimentação
ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 
PROFUNDIDADE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

1468,6

32586,11

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM TRATOR 
SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

1846,24

TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA 15810,24
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 8601,8
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3.1.0.6. SINAPI 96396 M3 1049 86 106,1

3.2.

3.2.0.1. SINAPI 94267 M 808 34 41,94

3.3.
3.3.0.1. SINAPI 96401 M2 5245 6 7,4

3.3.0.2. SINAPI 96402 M2 5245 1,28 1,57

3.3.0.3. SINAPI 95303 M3XKM 2470 0,99 1,22

3.3.0.4. SINAPI 72891 M3 157,35 5,7 7,03

3.3.0.5. SINAPI 95990 M3 157,35 894 1102,98

4.
4.1.
4.1.0.1. SINAPI 73844/1 M3 1,23 537 662,53

4.1.0.2. SINAPI 72888 M3 1,83 1,14 1,4

4.1.0.3. SINAPI 94304 M3 1,83 26 32,07

4.1.0.4. SINAPI 41721 M3 1,83 3,1 3,82

4.2.

4.2.0.1. SINAPI 74155/1 M3 200,1 1,43 1,76

4.2.0.2. SINAPI 72888 M3 200,1 1,14 1,4

4.2.0.3. SINAPI 95877 M3XKM 4642 0,84 1,03

4.2.0.4. SINAPI 72961 M2 1000 1,33 1,64
4.2.0.5. SINAPI 83356 M3XKM 2355 0,78 0,96

4.2.0.6. SINAPI 96396 M3 150 86 106,1

4.3.

4.3.0.1. SINAPI 92396 M2 622,5 46 56,75

4.3.0.2. SINAPI 92399 M2 211,2 54 66,62

111298,9

33.887,52R$            

Asfaltamento

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE 
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

33887,52

224.721,12R$          

Sarjetas e guias

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 38813

8234,65

3013,4

Arrimo e aterro
Calçadas

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

1106,17

173553,9

105.745,59R$       
883,14R$                  

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

58,68

6,99

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

2,56

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 814,91

352,17

25.229,37R$            Infraestrutura 
ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM TRATOR 
SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

4781,26

1640
2260,8

280,14

Faixa livre

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

15915

65.353,88R$            

35326,87

TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

14070,14

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO 
URBANA

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
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4.3.0.3. SINAPI-I 36178 UN    1849 7 8,63
4.4.

4.4.0.1. SINAPI 94993 M2 91,78 46 56,75

4.4.0.2. SINAPI-I 38135 M2    8,99 58 71,55

4.4.0.3. SINAPI-I 371 KG    43,15 0,39 0,48

4.4.0.4. SINAPI-I 34357 KG    6,29 2,8 3,45
4.4.0.5. SINAPI 88309 H 2,69 23 28,37
4.4.0.6. SINAPI 88316 H 1,79 19 23,44
4.5.

4.5.0.1. SINAPI 95877 M3XKM 400,2 0,84 1,03

4.5.0.2. SINAPI-I 7253 M3    17,4 68 83,89

4.5.0.3. SINAPI 95877 M3XKM 419,34 0,84 1,03

4.5.0.4. SINAPI-I 368 M3    17,4 45 55,51

4.5.0.5. SINAPI 88316 H 6,82 19 23,44
4.5.0.6. SINAPI 85180 M2 435,79 9 11,1
5.
5.1.

5.1.0.1. SINAPI 95877 M3XKM 610,96 0,84 1,03

5.1.0.2. SINAPI-I 7253 M3    26,56 68 83,89

5.1.0.3. SINAPI 95877 M3XKM 640,18 0,84 1,03

5.1.0.4. SINAPI-I 368 M3    26,56 45 55,51

5.1.0.5. SINAPI 88316 H 10,41 19 23,44
5.1.0.6. SINAPI 85180 M2 664 9 11,1
5.2.

5.2.0.1. SINAPI 94275 M 12,81 35 43,18

5.3.

5.3.0.1. SINAPI 95474 M3 0,11 617 761,23

Rampas acessibilidade
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      15956,87

6.012,41R$               

643,23

20,71

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

5208,51

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              21,7

76,31
41,95

8.266,79R$               

412,2

1459,68

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

431,92

965,87

159,86
4837,26

13.255,13R$          
12.605,52R$            

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

629,28

2228,11

659,38

1474,34

Levantamento de tampão de poço de visita 96,48R$                     

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

553,13

553,13R$                  
7370,4

Recomposição vegetal de canteiro marginal
Complementares

83,73
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, 
ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

244,01SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO
Guia proteção de borda de pavimento

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

Faixa verde-azul

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E 
EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, 
AMARELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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5.3.0.2. SINAPI 73548 M3 0,01 484 597,14

5.3.0.3. SINAPI 74106/1 M2 0,55 10 12,33
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 
DUAS DEMAOS.

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

5,97

6,78

Observações :

 Cabreúva , 17 de maio de 2019

Gustavo A Zaninetti
Engenheiro Civil

CREA  5069278001 / SP
ART  2802 7230 1807 4851 4

Valores truncados após a segunda casa decimal.
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1.

1.1.
1.1.0.1. SINAPI 74209/1

1.1.0.2. SINAPI 78472

1.1.1.
1.1.1.1. SINAPI 90781

1.1.1.2. SINAPI 88253

1.1.1.3. SINAPI-I 7247
1.1.1.4. SINAPI-I 7252

1.2.
1.2.1.

1.2.1.1. SINAPI 98525

1.2.1.2. SINAPI 73859/2

1.2.1.3. SINAPI 72888

1.2.1.4. SINAPI 95877

1.2.2.

1.2.2.1. SINAPI 88309
1.2.2.2. SINAPI 88316
1.2.2.3. SINAPI 88236
1.2.2.4. SINAPI 72897

1.2.2.5. SINAPI 95877

1.2.3.
1.2.3.1. SINAPI 88315
1.2.3.2. SINAPI 88251



1.2.3.3. SINAPI 5795

1.2.3.4. SINAPI 5952

1.2.3.5. SINAPI 72850

1.2.3.6. SINAPI 95880

1.2.4.

1.2.4.1. SINAPI 88315
1.2.4.2. SINAPI 88251

1.2.4.3. SINAPI 5795

1.2.4.4. SINAPI 5952

1.2.4.5. SINAPI 72850

1.2.4.6. SINAPI 95880

1.2.5.
1.2.5.1. SINAPI 88267

1.2.5.2. SINAPI 88248

1.2.5.3. SINAPI 5795

1.2.5.4. SINAPI 5952
1.2.5.5. SINAPI 72897

1.2.5.6. SINAPI 95877
1.2.6.
1.2.6.1. SINAPI 88264

1.2.6.2. SINAPI 88247

1.2.6.3. SINAPI 91634

1.2.6.4. SINAPI 91635

1.2.6.5. SINAPI 72850

1.2.6.6. SINAPI 95880
1.3.



1.3.1.  

1.3.1.1. SINAPI 97625

1.3.2.

1.3.2.1. SINAPI 97625

1.3.3.

1.3.3.1. SINAPI 97625

1.3.4.

1.3.4.1. SINAPI 97625

1.3.5.

1.3.5.1. SINAPI 97625

1.3.6.

1.3.6.1. SINAPI 97625

1.3.7.

1.3.7.1. SINAPI 97625

1.3.8.

1.3.8.1. SINAPI 97625
1.3.9.

1.3.9.1. SINAPI 72898
1.3.9.2. SINAPI 72897

1.3.9.3. SINAPI 95877
1.4.

1.4.0.1. SINAPI 74155/1

1.4.0.2. SINAPI 72898

1.4.0.3. SINAPI 95877
2.

2.1.



2.1.0.1. SINAPI 79480

2.1.0.2. SINAPI 83659

2.1.0.3. SINAPI 83716

2.1.0.4. SINAPI 95571

2.1.0.5. SINAPI 92221

2.1.0.6. SINAPI 93377

2.1.0.7. SINAPI 72894

2.1.0.8. SINAPI 95877

2.1.0.9. SINAPI 73856/2
2.2.

2.2.0.1. SINAPI 88241
2.2.0.2. SINAPI 88262

2.2.0.3. SINAPI 88239
2.2.0.4. SINAPI 88309
2.2.0.5. SINAPI 88316

2.2.0.6. SINAPI 88245

2.2.0.7. SINAPI 87305

2.2.0.8. SINAPI 94962

2.2.0.9. SINAPI-I 34492

2.2.0.10.SINAPI-I 4460

2.2.0.11.SINAPI-I 6212
2.2.0.12.SINAPI-I 654

2.2.0.13.SINAPI-I 34
2.2.0.14.SINAPI-I 5061
2.2.0.15.SINAPI-I 337
2.3.



2.3.0.1. SINAPI 79480

2.3.0.2. SINAPI 96536

2.3.0.3. SINAPI 94970
2.3.0.4. SINAPI 73611
3.

3.1.

3.1.0.1. SINAPI 74155/1

3.1.0.2. SINAPI 72888

3.1.0.3. SINAPI 95877
3.1.0.4. SINAPI 72961

3.1.0.5. SINAPI 83356

3.1.0.6. SINAPI 96396
3.2.

3.2.0.1. SINAPI 94267

3.3.
3.3.0.1. SINAPI 96401

3.3.0.2. SINAPI 96402

3.3.0.3. SINAPI 95303

3.3.0.4. SINAPI 72891

3.3.0.5. SINAPI 95990
4.
4.1.
4.1.0.1. SINAPI 73844/1

4.1.0.2. SINAPI 72888

4.1.0.3. SINAPI 94304

4.1.0.4. SINAPI 41721
4.2.

4.2.0.1. SINAPI 74155/1



4.2.0.2. SINAPI 72888

4.2.0.3. SINAPI 95877
4.2.0.4. SINAPI 72961
4.2.0.5. SINAPI 83356

4.2.0.6. SINAPI 96396

4.3.

4.3.0.1. SINAPI 92396

4.3.0.2. SINAPI 92399
4.3.0.3. SINAPI-I 36178
4.4.

4.4.0.1. SINAPI 94993

4.4.0.2. SINAPI-I 38135

4.4.0.3. SINAPI-I 371
4.4.0.4. SINAPI-I 34357

4.4.0.5. SINAPI 88309
4.4.0.6. SINAPI 88316
4.5.

4.5.0.1. SINAPI 95877

4.5.0.2. SINAPI-I 7253

4.5.0.3. SINAPI 95877

4.5.0.4. SINAPI-I 368
4.5.0.5. SINAPI 88316
4.5.0.6. SINAPI 85180

5.
5.1.

5.1.0.1. SINAPI 95877
5.1.0.2. SINAPI-I 7253

5.1.0.3. SINAPI 95877

5.1.0.4. SINAPI-I 368
5.1.0.5. SINAPI 88316
5.1.0.6. SINAPI 85180
5.2.



5.2.0.1. SINAPI 94275
5.3.

5.3.0.1. SINAPI 95474

5.3.0.2. SINAPI 73548

5.3.0.3. SINAPI 74106/1



Infraestrutura urbana
Preliminares
Identificação e Locação da obra
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Locação e nivelamento de rede galerias com auxílio de equipamento topográfico
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, 
INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Remoções

Remoção vegetação

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

Remoção de mourões, suportes, estacas, e peças de madeira - 56 unidades - volume médio: 
(2,3m*0,15 Ø) = 0,04 m3
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

Remoção de alambrados, hastes, telas metálicos - 183 m2 - peso médio: (2,1 kg/m2 [tela 
2''x2'' fio12] + 2,69 kg/m2 [haste 0,063 Ø esp 3mm]) = 0,00479 t

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 
DIURNO. AF_07/2016

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 
DIURNO. AF_07/2016

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

Remoção de hastes, suportes, pilaretes, lixeiras, grades metálicos engastados em solo, 
alvenaria ou concreto - 08 unidades - peso médio: (4,48 kg/m [haste 0,063 Ø esp 3 mm] = 
0,0134 t
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 
DIURNO. AF_07/2016

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 
DIURNO. AF_07/2016

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

Remoção de cavalete hidráulico - 04 unidades - volume médio: (0,5 * 0,5 * 0,2 m) = 0,05 m3 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 
DIURNO. AF_07/2016

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 
DIURNO. AF_07/2016

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

Remoção de padrão elétrico residencial - 02 unidades - peso médio: 0,09 t
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
Demolições



Remoção de peças cimentícias apoiadas -  02 unidades - volume médio: (1,0 * 0,4 * 0,2 m) = 
0,16 m3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção de pilaretes - 02 unidades - volume médio: (1,0 * 0,1 * 0,1 m) = 0,006 m3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção de mourões de concreto engastados - 09 unidades - volume médio: (2,5 * 0,1 * 0,1 
m) = 0,025 m3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de mourões de alvenaria - 04 unidades - volume médio: (1,8 * 0,4 * 0,4 m) = 
0,288 m3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de muro de alvenaria - 01 unidade - volume médio: (1,8 * 1,62 * 0,1 m) = 0,297 
m3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de base de alvenaria de alambrado - 01 unidade - volume médio: (70,0 * 0,2 * 0,2 
m) = 2,8 m3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de guias pre-existentes para instalação de acessibilidade - 11 m - volume 
estimado: (1 * 0,22 * 0,18 m) = 0,0396 m3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de parcela de pavimento pre-existente para instalação de acessibilidade - 11,12 
m2 - volume estimado: ( 27,8 * 0,4 * 0,08 m) = 0,889 m3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Carregamento e transporte de entulho

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
Corte de talude 

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE  
ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
Galerias pluviais
Escavações, intalações de artefatos concretícios, e reaterro



ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 
PROFUNDIDADE

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA 
CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, 
INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL 
REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.
Reforma de caixa de ligação

AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Enrocamento tipo DEB 03 dnit - 03 unidades



ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 
PROFUNDIDADE

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO
Pavimentação
Abertura e preparo sub-leito

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE  
ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

Sarjetas e guias

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
Asfaltamento

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA 
RR-2C. AF_09/2017

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE. AF_03/2017

Calçadas
Arrimo e aterro
MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 
1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA
Infraestrutura 

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE  
ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR



CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
Faixa livre

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Rampas acessibilidade

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, 
AMARELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 
E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Faixa verde-azul

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO
Complementares
Recomposição vegetal de canteiro marginal

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO
Guia proteção de borda de pavimento



ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
Levantamento de tampão de poço de visita

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, 
ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS.



qtd preço c/ bdi totais
583.509,54R$              

11.498,21R$                 

4.467,74R$                     
M2 2,5 337 415,77 1039,42

M2 6878 0,4 0,49 3370,22

58,10R$                           
H 0,78 28 34,54 26,94

H 1,56 14 17,27 26,94

H     0,78 2,2 2,71 2,11
H     0,78 2,2 2,71 2,11

5.874,81R$                     
4.098,28R$                     

M2 1632 0,29 0,35 571,2

M2 32,6 1,54 1,9 61,94

M3 137 1,14 1,4 191,8

M3XKM 3178 0,84 1,03 3273,34

683,46R$                         

H 5,6 23 28,37 158,87
H 16,8 19 23,44 393,79
H 22,4 0,4 0,49 10,97
M3 2,24 24 29,61 66,32

M3XKM 51,96 0,84 1,03 53,51

889,97R$                         
H 7,34 23 28,37 208,23
H 22,03 18 22,2 489,06



CHP 3,67 25 30,84 113,18

CHI 1,83 24 29,61 54,18

T 0,87 11 13,57 11,8

TXKM 20,18 0,55 0,67 13,52

93,46R$                           

H 0,8 23 28,37 22,69
H 2,4 18 22,2 53,28

CHP 0,32 25 30,84 9,86

CHI 0,16 24 29,61 4,73

T 0,1 11 13,57 1,35

TXKM 2,32 0,55 0,67 1,55

56,46R$                           
H 0,4 24 29,61 11,84

H 1,2 18 22,2 26,64

CHP 0,16 25 30,84 4,93

CHI 0,08 24 29,61 2,36
M3 0,2 24 29,61 5,92

M3XKM 4,64 0,84 1,03 4,77
53,18R$                           

H 0,2 25 30,84 6,16

H 0,6 19 23,44 14,06

CHP 0,16 122 150,51 24,08

CHI 0,08 37 45,64 3,65

T 0,18 11 13,57 2,44

TXKM 4,17 0,55 0,67 2,79
470,18R$                         



M3 0,32 17 20,97 6,71

M3 0,01 39 48,11 0,48

M3 0,22 39 48,11 10,58

M3 1,15 39 48,11 55,32

M3 0,29 39 48,11 13,95

M3 2,8 39 48,11 134,7

M3 0,46 39 48,11 22,13

M3 0,88 39 48,11 42,33
183,98R$                         

M3 6,1 3,9 4,81 29,34
M3 0,3 24 29,61 8,88

M3XKM 141,52 0,84 1,03 145,76
685,48R$                         

M3 22,5 1,43 1,76 39,6

M3 22,5 3,9 4,81 108,22

M3XKM 522 0,84 1,03 537,66
22.790,08R$                 

19.939,38R$                   



M3 54,84 2,2 2,71 148,61

UN 8 803 990,71 7925,68

UN 8 320 394,8 3158,4

M 14 74 91,29 1278,06

M 25 128 157,92 3948

M3 34,91 8 9,87 344,56

M3 25,9 3,9 4,81 124,57

M3XKM 600 0,84 1,03 618

UN 2 970 1196,8 2393,5
860,40R$                         

H 2,61 18 22,2 57,94
H 1,21 22 27,14 32,83

H 1,21 18 22,2 26,86
H 5,2 23 28,37 147,52
H 7,13 19 23,44 167,12

H 1,87 23 28,37 53,05

M3 0,15 337 415,77 62,36

M3 0,08 241 297,33 23,78

M3    0,23 221 272,66 62,71

M     0,54 8 9,87 5,32

M     0,86 6 7,4 6,36
UN    32 2,3 2,83 90,56

KG    21 4,6 5,67 119,07
KG    0,1 10 12,33 1,23
KG    0,3 10 12,33 3,69

1.990,30R$                     



M3 1,95 2,2 2,71 5,28

M2 10,87 50 61,68 670,46

M3 1,95 269 331,88 647,16
M3 1,38 392 483,63 667,4

430.220,53R$              

171.611,89R$                

M3 1049 1,43 1,76 1846,24

M3 1049 1,14 1,4 1468,6

M3XKM 31637 0,84 1,03 32586,11
M2 5245 1,33 1,64 8601,8

M3XKM 16469 0,78 0,96 15810,24

M3 1049 86 106,1 111298,9
33.887,52R$                   

M 808 34 41,94 33887,52

224.721,12R$                
M2 5245 6 7,4 38813

M2 5245 1,28 1,57 8234,65

M3XKM 2470 0,99 1,22 3013,4

M3 157,35 5,7 7,03 1106,17

M3 157,35 894 1103 173553,9
105.745,59R$              

883,14R$                         
M3 1,23 537 662,53 814,91

M3 1,83 1,14 1,4 2,56

M3 1,83 26 32,07 58,68

M3 1,83 3,1 3,82 6,99
25.229,37R$                   

M3 200,1 1,43 1,76 352,17



M3 200,1 1,14 1,4 280,14

M3XKM 4642 0,84 1,03 4781,26
M2 1000 1,33 1,64 1640
M3XKM 2355 0,78 0,96 2260,8

M3 150 86 106,1 15915

65.353,88R$                   

M2 622,5 46 56,75 35326,87

M2 211,2 54 66,62 14070,14
UN    1849 7 8,63 15956,87

6.012,41R$                     

M2 91,78 46 56,75 5208,51

M2    8,99 58 71,55 643,23

KG    43,15 0,39 0,48 20,71
KG    6,29 2,8 3,45 21,7

H 2,69 23 28,37 76,31
H 1,79 19 23,44 41,95

8.266,79R$                     

M3XKM 400,2 0,84 1,03 412,2

M3    17,4 68 83,89 1459,68

M3XKM 419,34 0,84 1,03 431,92

M3    17,4 45 55,51 965,87
H 6,82 19 23,44 159,86
M2 435,79 9 11,1 4837,26

13.255,13R$                 
12.605,52R$                   

M3XKM 610,96 0,84 1,03 629,28
M3    26,56 68 83,89 2228,11

M3XKM 640,18 0,84 1,03 659,38

M3    26,56 45 55,51 1474,34
H 10,41 19 23,44 244,01
M2 664 9 11,1 7370,4

553,13R$                         



M 12,81 35 43,18 553,13
96,48R$                           

M3 0,11 617 761,23 83,73

M3 0,01 484 597,14 5,97

M2 0,55 10 12,33 6,78



Programa Objeto

X   Global

 Proponente Gestor Empreendimento

Database Desoneração BDI

01/12/2018 Não 23,37685%

Item Peso %

Total Concedente  Proponente Concedente  Proponente  % Concedente  Proponente  % Concedente  Proponente  %

1.1 0,77%                          4.467,74                          3.018,26 1.449,48 3.018,26 1.449,48 0,77%

1.2 1,01%                          5.874,81                          3.968,83 1.905,98 3.968,83 1.905,98 1,01%

1.3 0,08%                              470,18                              317,64 152,54 317,64 152,54 0,08%

1.4 0,12%                              685,48                              463,09 222,39 463,09 222,39 0,12%

2.1 3,42%                       19.939,38                       13.470,39 6.468,99 6735,19 3234,49 1,71%                      6.735,20 3.234,50 1,71%

2.2 0,15%                              860,40                              581,26 279,14                          581,26 279,14 0,15%

2.3 0,34%                          1.990,30                          1.344,58 645,72                      1.344,58 645,72 0,34%

3.1 29,41%                    171.611,89                    115.935,39 55.676,50                   38.641,26 18.556,97 9,80%                   77.294,13 37.119,53 19,61%

3.2 5,81%                       33.887,52                       22.893,30 10.994,22                      7.630,33 3.664,37 1,94%

3.3 38,51%                    224.721,12                    151.814,25 72.906,87

4.1 0,15%                              883,14                              596,62 286,52

4.2 4,32%                       25.229,37                       17.044,14 8.185,23

4.3 11,20%                       65.353,88                       44.150,95 21.202,93

4.4 1,03%                          6.012,41                          4.061,79 1.950,62

4.5 1,42%                          8.266,79                          5.584,77 2.682,02

5.1 2,16%                       12.605,52                          8.515,88 4.089,64

5.2 0,09%                              553,13                              373,68 179,45

5.3 0,02%                                 96,48                                65,18 31,30

100% 583.509,54 394.200,00 189.309,54 14.503,01 6.964,88 3,68% 47.302,30 22.716,33 12,00%

84.924,46 40.783,90 21,54%
100% 583.509,54 394.200,00 189.309,54 14.503,01 6.964,88 3,68% 61.805,31 29.681,21 15,68% 146.729,77 70.465,11 37,22%

 Remoções 

Demolições

Corte de talude 

MCidades

Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

Reforma de caixa de 

ligação

Faixa livre

Recomposição vegetal de 

canteiro marginal

  Individual Repasse recursos OGU - nível I

ModalidadeCronograma

 Discriminação  Valores de Obras e Serviços  R$  Mês 01  Mês 02  Mês 03

Identificação e Locação da 

obra

Agente financeiro

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nº GIGOV

845941

Localidade SINAPI

SÃO PAULO / SP Infraestrutura urbana

Prefeitura Municipal de Cabreúva

Nº Operação

1041264-36

Avenida Miguel da Cruz e Avenida Henrique Sorio

Descrição do lote

Preliminares

 Início da obra

01/06/2019

Engenheiro Civil

Cabreúva , 17 de maio de 2019

Total
 Simples

Contrapartida mínima

Planejamento urbano

Valor do repasse 

 R$                                  394.200,00 Pavimentação de vias públicas no município de Cabreúva - SP

Acumulado

Rampas acessibilidade

Faixa verde-azul

Sarjetas e guias

Asfaltamento

Calçadas

Arrimo e aterro

Infraestrutura 

Galerias pluviais

Abertura e preparo sub-

leito

Escavações, intalações de 

artefatos concretícios, e 

Guia proteção de borda de 

pavimentoLevantamento de tampão 

de poço de visita

Enrocamento tipo DEB 03 

dnit - 03 unidadesPavimentação

Complementares

Gustavo A Zaninetti

CREA  5069278001 / SP

ART  2802 7230 1807 4851 4

CPF  280 216 488 / 05

Secretária Municipal Adjunta da Fazenda

CRISTIANE PERON NUNES HENRIQUE MARTIN

Prefeito Municipal de Cabreúva

CPF  227 768 988 / 38

5.800,00R$                                       



Cronograma Programa Objeto

X  Global  Individual

 Proponente Gestor Empreendimento

Database Desoneração BDI

01/12/2018 Não 23,37685%

Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente

15.262,97 7.329,85 3,87%

50.599,68 24.299,85 12,84% 101.214,57 48.607,02 25,68%

596,62 286,52 0,15%

17.044,14 8.185,23 4,32%

14.715,51 7.066,93 3,73% 29.435,44 14.136,00 7,47%

1.353,79 650,14 0,34% 1.353,79 650,14 0,34% 1.354,21 650,34 0,34%

5.584,77

8.515,88

373,68 179,45 0,09%

65,18 31,30 0,02%

65.862,65 31.629,70 16,7% 101.214,57 48.607,02 25,68% 33.710,06 16.188,82 8,6% 30.789,23 14.786,14 7,8% 1.793,07 861,09 0,5% 14.100,65
212.592,42 102.094,81 53,93% 313.806,99 150.701,83 79,61% 347.517,05 166.890,65 88,16% 378.306,28 181.676,79 95,97% 380.099,35 182.537,88 96,42% 394.200,00

Prefeitura Municipal de Cabreúva MCidades

Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B
Valor do repasse 

Planejamento urbano

Modalidade

Repasse recursos OGU - nível I

 Mês 08

Nº GIGOV

845941

Agente financeiro

Nº Operação

1041264-36

 Mês 05

Localidade SINAPI Descrição do lote

SÃO PAULO / SP Infraestrutura urbana

 Mês 06  Mês 07 Mês 04

CPF  280 216 488 / 05

 Cabreúva , 17 de maio de 2019

R$                                     

 Início da obra

Avenida Miguel da Cruz e Avenida Henrique Sorio

HENRIQUE MARTIN

CPF  227 768 988 / 38

Prefeito Municipal de Cabreúva

01/06/2019

Pavimentação de vias públicas no município de Cabreúva - SP  R$                                394.200,00 

Gustavo A Zaninetti

Engenheiro Civil

CREA  5069278001 / SP

ART  2802 7230 1807 4851 4

CRISTIANE PERON NUNES

Secretária Municipal Adjunta da Fazenda

Contrapartida mínima

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Proponente  %

2.682,02 1,42%

4.089,64 2,16%

6.771,66 3,6%
189.309,54 100%

Valor do repasse 

 Mês 09

5.800,00R$                                      

 R$                                394.200,00 

Contrapartida mínima


