
Obra: REFORMA POLICLÍNICA "WILSON FEDERZONI" DATA: 25/05/2017 BDI: 26,24%                         1,26 

 L.S.: 127,53 

Planilha Orçamentária 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$
PR. UNIT.(R$) 

com bdi
VALOR (R$)

1 PROJETOS 4.884,97                 

1.1 01.17.130 CPOS Projeto executivo de arquitetura em formato A1 unid. 1,00            3.869,59       4.884,97 4.884,97                 
Subtotal 

item 1
                 4.884,97 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.566,91                 

2.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  m² 4,50            325,19          410,52 1.847,34                 

2.2 02.03.120 CPOS Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão  m² 10,00          57,00            71,96 719,57                    
Subtotal 

item 2
                  2.566,91 

3 SUPERESTRUTURA 2.172,01                 
3.1 LAJE NO ACESSO DE FUNCIONÁRIOS

3.1.01 83732 SINAPI
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM
 m²              3,30 34,98            44,16 145,72                    

3.1.02 6225 SINAPI
IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO 

ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS
 m²              3,30              39,68 50,09 165,30                    

3.1.03 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
m              5,50              28,90 36,48 200,66                    

3.2 LAJE - ABRIGO DO COMPRESSOR -                         

3.2.01 84152 SINAPI
DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL 

EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO
m3              0,24 351,81          444,12 106,59                    

3.2.02 05.04.060 CPOS Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado m3              0,36 88,73            112,01 40,32                      

3.2.03 07.80.002 FDE CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 - CONSERVAÇÃO - COBERTURA m              6,60 11,58            14,62 96,48                      

3.2.04 94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

 m²              3,00 36,91            46,60 139,79                    

3.3 WC USUÁRIOS (fechamento de abertura do Domus) -                         

3.3.01 22.02.010 CPOS Forro em placa de gesso liso fixo  m²              0,64 62,04            78,32 50,12                      

3.3.02 41.20.020 CPOS Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede unid.              1,00 13,47            17,00 17,00                      

3.4 SALA DE ESPERA P/ CURATIVO
3.4.01 22.02.010 CPOS Forro em placa de gesso liso fixo  m²            15,45 62,04            78,32 1.210,03                 

Subtotal 

item 3
                 2.172,01 

4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS 6.535,61                 

4.1 PAREDES
4.1.01 03.02.040 CPOS Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento m³ 5,09            56,32            71,10 361,89                    

4.1.02 85408 SINAPI REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO m² 0,40            37,24            47,01 18,80                      

4.1.03 05.04.060 CPOS Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado m³ 7,64            88,73            112,01 855,22                    

4.1.04 14.04.210 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 53,82          51,91            65,53 3.526,89                 

4.1.05 93188 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
m 3,90            37,98            47,95 186,99                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

Preço base: SINAPI 04/2017 - CPOS 169 - FDE 01/2017 - SIURB/SP 01/2017
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4.1.06 93186 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
m 2,10            37,25            47,02 98,75                      

4.1.07 93196 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
m 2,10            35,05            44,25 92,92                      

4.2 BALCÃO DA RECEPÇÃO
4.2.01 03.02.040 CPOS Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento m³ 0,91            56,32            71,10 64,70                      

4.2.02 05.04.060 CPOS Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado m³ 1,37            88,73            112,01 152,90                    

4.2.03 14.04.210 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 16,32          51,91            65,53 1.069,47                 

4.3 BANCADA FRALDÁRIO
4.3.01 04.11.030 CPOS Retirada de bancada incluindo pertences m² 0,60            43,61            55,05 33,03                      

4.3.02 14.04.210 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 1,13            51,91            65,53 74,05                      
Subtotal 

item 4
                 6.535,61 

5 REVESTIMENTO DE PAREDES 11.012,97               

5.1 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETO - EXISTENTES
5.1.01 03.03.040 CPOS Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto m²            16,51 4,23              5,34 88,16                      

5.1.02 05.04.060 CPOS Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado m³ 0,74            88,73            112,01 83,22                      

5.1.03 12.02.002 FDE CHAPISCO m²            16,31 5,08              6,41 104,60                    

5.1.04 12.01.001 FDE CHAPISCO - REVESTIMENTO DE TETO m²              2,40 9,39              11,85 28,45                      

5.1.05 90406 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m²              2,40 35,33            44,60 107,04                    

5.1.06 87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²            16,31 30,12            38,02 620,16                    

5.1.07 18.11.040 CPOS
Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com 

argamassa AC-I colante industrializada
m²            25,36 41,44 52,31 1.326,68                 

5.2 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS - NOVAS
5.2.01 12.02.002 FDE CHAPISCO m² 107,44        5,08              6,41 689,01                    

5.2.02 87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²          107,44 30,12            38,02 4.085,24                 

5.3 REVESTIMENTO DO BALCÃO E BANCADA FRALDÁRIO
5.3.01 12.02.002 FDE CHAPISCO m² 34,90          5,08              6,41 223,81                    

5.3.02 87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²            34,90 30,12            38,02 1.327,02                 

5.3.03 19.01.020 CPOS Revestimento em granito com 2 cm de espessura, assente com massa m²            11,34 162,73          205,43 2.329,58                 
Subtotal 

item 5
               11.012,97 

6 ELEMENTOS DE MADEIRA E METÁLICOS 7.364,96                 

6.1 PORTAS DE MADEIRA
6.1.01 04.08.020 CPOS Retirada de folha de esquadria em madeira unid.              5,00 15,15 19,13 95,63                      

6.1.02 04.08.060 CPOS Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m            26,00 9,35 11,80 306,89                    

6.1.03 90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

unid.              3,00 774,78 978,08 2.934,25                 
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6.1.04 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

unid.              3,00 743,07 938,05 2.814,15                 

6.2 ELEMENTOS METÁLICOS
6.2.01 04.09.020 CPOS Retirada de esquadria metálica em geral m²              9,74 21,79 27,51 267,92                    

6.2.02 94579

SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

unid.
             1,00 511,38 645,57

645,57                    

6.3 VIDROS -                         

6.3.01 72117 SINAPI VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m²              2,00 119,04          150,28 300,55                    
Subtotal 

item 6
                 7.364,96 

7 PISOS INTERNOS 67.049,04               

7.1.01 13.60.003 FDE
RETIRADAS DE PISO DE CERAMICA OU LADRILHOS HIDRAULICOS (piso sobreposto) m²          176,33              22,85 28,85 5.086,39                 

7.1.02 13.60.003 FDE RETIRADAS DE PISO DE CERAMICA OU LADRILHOS HIDRAULICOS (piso antigo) m²          457,24              22,85 28,85 13.189,39               

7.1.03 05.04.060 CPOS Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado m³ 38,01          88,73            112,01 4.258,08                 

7.1.04 17.01.060 CPOS Regularização de piso com nata de cimento e bianco m²          457,24 22,04            27,82 12.721,92               

7.1.05 18.06.060 CPOS
Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para 

áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada
m²          457,24 45,06            56,88 26.009,52               

7.1.06 18.06.430 CPOS
Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 

juntas acima de 5 até 10 mm
m²          457,24 10,02            12,65 5.783,74                 

Subtotal 

item 7
               67.049,04 

8 RODAPÉS, PEITORIS E SOLEIRAS 17.891,27               
8.1.01 85411 SINAPI REMOCAO DE RODAPE CERAMICO m          265,47 3,87              4,89 1.296,97                 

8.1.02 18.06.070 CPOS
Rodapé cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para 

áreas internas, assentado com argamassa mista
m          320,74 27,40            34,59 11.094,25               

8.1.03 03.03.040 CPOS Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto m²              3,00 4,23              5,34 16,02                      

8.1.04 19.01.060 CPOS Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm (peitoril) m            30,00 61,20            77,26 2.317,77                 

8.1.05 19.01.060 CPOS Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm (soleira) m            39,82 61,20            77,26 3.076,45                 

8.1.06 05.04.060 CPOS Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado m³ 0,80            88,73            112,01 89,81                      
Subtotal 

item 8
               17.891,27 

9 PINTURA 57.747,13               

9.1 PORTAS EXISTENTES
9.1.01 03.10.100 CPOS Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento m²          105,84 5,55              7,01 741,55                    

9.1.02 73739/001 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m²          105,84 16,36            20,65 2.185,90                 

9.2 PORTAS NOVAS
9.2.01 15.03.002 FDE MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m²            34,02 16,05            20,26 689,30                    

9.2.02 73739/001 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m²            34,02 16,36            20,65 702,61                    

9.3 PINTURA NOVA
9.3.01 33.02.060 CPOS Massa corrida a base de PVA  m²          486,19 9,26              11,69 5.683,48                 

9.3.02 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
 m²          370,64 2,03              2,56 949,83                    

9.3.03 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
 m²          370,64 10,28            12,98 4.809,97                 
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9.3.04 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014  m²          115,55 2,39 3,02 348,63                    

9.3.05 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
 m²          115,55 11,89            15,01 1.734,40                 

9.3.06 15.02.062 FDE TINTA LATEX ECONOMICA EM SUPERFICIE DE GESSO  m²            16,09 17,73            22,38 360,13                    

9.4 REPINTURA (PARTE EXISTENTE)
9.4.01 03.10.140 CPOS Remoção de pintura em massa com lixamento  m²       1.149,24 3,78              4,77 5.484,03                 

9.4.02 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
 m²          828,52 10,28            12,98 10.752,10               

9.4.03 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
 m²          320,72 11,89            15,01 4.813,99                 

9.5 CAMADA LAVÁVEL (ALTURA DE 2M)
9.5.01 33.03.750 CPOS Verniz acrílico  m²          653,40 22,22            28,05 18.328,21               

9.6 ESQUADRIAS METÁLICAS
9.6.01 33.11.020 CPOS Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo  m²              4,60 28,07            35,44 163,00                    

Subtotal 

item 9
               57.747,13 

10 OUTROS COMPONENTES 5.467,26                 
10.1 96211 SIURB RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE unid.              8,00 32,33            40,81 326,51                    

10.2 96203 SIURB RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE unid.              3,00 1,80              2,27 6,82                        

10.3 09.09.034 FDE
IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) - 

LUMINÁRIAS INTERNAS
unid.            20,00 181,81          229,52 4.590,34                 

43.05.030 CPOS Exaustor elétrico em plástico, vazão 190m³/h unid.              1,00 246,05          310,61 310,61                    

10.4 86942 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

unid.              1,00            184,55 232,98 232,98                    

Subtotal 

item 10
                 5.467,26 

11 SERVIÇOS FINAIS 12.018,27               

11.1 05.07.040 CPOS
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 

argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
m³            48,92 83,44            105,33 5.152,86                 

11.2 55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m²          552,12 9,85 12,43 6.865,41                 
Subtotal 

item 11
               12.018,27 

Custo TOTAL com BDI incluso 194.710,40             

Cabreúva, 25 de Maio de 2017.

Elaborado por: Supervisionado por::

Secretaria  de Obras Secretaria  de Obras

Rodrigo da Costa Osvaldo de Sousa Junior 194.710,40             

Engenheiro Civil Engenheiro Civil - Diretor de Obras

CREA 506.380.230-0
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