
BDI 25%

 Preço Total (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FECHAMENTO FRONTAL E REPAROS - UBS-PORTE III - VILA REJO
    Base JANEIRO/2018                              
COM DESONERAÇÃO 

Codigos: SINAPI /CPOS ITEM Discriminação dos Serviços Unid. Quant. Preço Unitário (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 4,50        331,29 1.490,81               

02.09.030 1.2
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à 
disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km m² 16,00      2,06 32,96                    

93358 1.3 Escavação manual de valas. AF_03/2016 m³ 1,58        69,74 110,19                  
94974

1.4
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (comento/ areia média/ brita 1) - preparo 
manual m³

0,15        366,00 54,90                    
74156/003

1.5
Estaca a trado (BROCA) diametro = 20cm, em concreto moldado in loco, 15 MPA, sem 
armacao. m

10,00      49,77 497,70                  
93205

1.6 Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta m
19,72      23,65 466,38                  

74106/001
1.7 Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãoes m²

7,90        10,83 85,56                    
SUB-TOTAL ITEM 1 2.738,49               

2 FECHAMENTO

34.05.260
2.1 Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática m²

40,74      
215,93

8.796,99               

34.05.350 2.2 Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm m² 10,46      1.034,93 10.825,37             

34.05.300
2.3

Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e 
pintura eletrostática m²

28,88      
858,83

24.803,01             

14.10.121 2.4 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C m² 7,88 54,96 433,08                  

 Preço Total (R$) Codigos: SINAPI /CPOS ITEM Discriminação dos Serviços Unid. Quant. Preço Unitário (R$)



17.02.020 2.5 Chapisco m² 15,80 4,67 73,79                    
17.02.140 2.6 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 15,80 17,87 282,35                  

SUB-TOTAL ITEM 2 45.214,58             
3 PINTURA

88489 3.1
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãoes. 
AF_06/2014 m²

450,00 10,11 4.549,50               

88496 3.2 Remoção de pintura em massa com lixamento m² 468,26 3,43 1.606,13               
03.10.140 3.3 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. AF_06/2014 m² 468,26 21,32 9.983,30               

88488 3.4
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. 
AF_06/2014 m²

468,26 11,63 5.445,86               

SUB-TOTAL ITEM 3 21.584,80             

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

94231 4.1
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte 
vertical. AF_06/2016 m 79,07

30,4
2.403,73               

91790 4.2
(Composição representativa) do serviço de instalção de tubos de pvc, série R, agua 
pluvial, dn 100m (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais, 
inclusive conexões , cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015 m

38,50
42,86

1.650,11               

9537 4.3 Limpeza final da obra m² 111,00    2,61                           289,71                  
SUB-TOTAL ITEM 4 4.343,55               SUB-TOTAL ITEM 4 4.343,55               

TOTAL GERAL 73.881,42             
TOTAL GERAL COM B.D.I. = 25% 92.351,77             
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