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ANEXO - PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: ARENA CABREUVA
LOCAL: CABREUVA - SP BDI : 25,90% L.S.: 96,91 %
Item Referéncia Descrigéo Un Quantidade Custo Total Custo Total
01 PROJETOS RS 103.136,67
Parecer técnico de fundagdes, contencdes e recomendagdes gerais para
01.01 01.02.090 empreendimentos com &rea construida de 2.001 a 5.000 m?2 un 1,00 [ R$ 15.955,06 | R$ 15.955,06
01.02 01.17.060 Projeto executivo de estrutura em formato A0 un 6,00 | R$ 4.886,92 | R$ 29.321,52
01.03 01.17.080 Projeto executivo de instalagdes hidraulicas em formato A0 un 4,00 | R$ 2.032,25 | R$ 8.129,00
01.04 01.17.120 Projeto executivo de instalagdes elétricas em formato AO un 6,00 | R$ 2.342,73 | R$ 14.056,38
01.05 01.17.140 Projeto executivo de arquitetura em formato A0 un 4,00 | R$ 6.948,75 | R$ 27.795,00
Taxa de mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos para execugdo de
01.06 01.21.010 sondagem X 1,00 [ R$ 1.011,51 | R$ 1.011,51
01.07 01.21.110 Sondagem do terreno a percussdo (minimo de 30 m) m 60,00 | R$ 114,47 | R$ 6.868,20
02 CANTEIRO DE OBRAS R$ 71.651,62
02.01 02.01.020 Construcdo proviséria em madeira - fornecimento e montagem (Refeitdrio) m2 24,00 | R$ 332,21 | R$ 7.973,04
02.02 02.01.200 Desmobilizagéo de construcéo proviséria m2 24,00 | R$ 16,17 | R$ 388,08
Locag&o de container tipo escritério com 1 vaso sanitario, 1 lavatério e 1 ponto para
02.03 02.02.130 chuveiro - area minima de 13,80 m2 unxmes 10,00 | R$ 872,52 | R$ 8.725,20
Locacéo de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatdrios, 2 mictorios e
02.04 02.02.140 4 pontos para chuveiro - area minima de 13,80 m?2 unxmes 10,00 | R$ 985,27 | R$ 9.852,70
02.05 02.02.150 Locacéo de container tipo deposito - area minima de 13,80 m?2 unxmeés 10,00 | R$ 633,72 | R$ 6.337,20
02.06 02.02.160 Locacéo de container tipo guarita - &rea minima de 4,60 m2 unxmeés 10,00 | R$ 477,94 | R$ 4.779,40
02.07 02.08.020 Placa de identificacéo para obra m2 6,00 | R$ 411,58 | R$ 2.469,48
02.08 02.03.260 Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm m?2 426,80 | R$ 72,93 | R$ 31.126,52
03 ANDAIMES RS 25.539,54
03.01 02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metdlica com altura até 10 m m 52,00 | R$ 9,74 | R$ 506,48
03.02 02.05.090 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m m2 743,00 | R$ 9,74 | R$ 7.236,82
03.03 02.05.200 Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico mxmeés 52,00 | R$ 83,90 | R$ 4.362,80
03.04 02.05.210 Andaime tubular fachadeiro com piso metélico e sapatas ajustaveis m2xmeés 743,00 | R$ 18,08 | R$ 13.433,44
04 DEMOLICOES RS 81.334,21
04.01 PINI - 02220.8.3.1 |Demolicéo de edificagao m?2 140,71 | R$ 151,03 | R$ 21.251,43
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepipedo ou lajota de
04.02 03.06.050 concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quildmetro e descarregamento m2 1.266,00 [ R$ 18,71 | R$ 23.686,86
Demolicdo mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentagéo, carregamento,
04.03 03.01.220 transporte até 1,0 quildmetro e descarregamento (Calgada externa) m3 38,92 | R$ 222,30 | R$ 8.651,92
04.04 04.09.140 Retirada de poste ou sistema de sustentagao para alambrado ou fechamento un 70,00 | R$ 20,75 | R$ 1.452,50
04.05 04.09.160 Retirada de entelamento metalico em geral m2 353,30 | R$ 3,37 | R$ 1.190,62
04.06 05.08.140 Transporte de entulho m3xkm 8.920,00 | R$ 1,76 | R$ 15.699,20
Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminh&o a disposicao
04.07 05.08.220 dentro da obra, até o raio de 1,0 km m3 892,00 [ R$ 10,54 | R$ 9.401,68
05 MOVIMENTACAO DE TERRA RS 67.575,54
05.01 LIMPEZA DO TERRENO
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diametro, com
05.01.01 02.09.040 caminh&o a disposicéo, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km m2 3.980,00 | R$ 2,59 | R$ 10.308,20
05.02 ATERRO (TALUDE ARRIMO)
05.02.01 ESCAVACAO E TRANSPORTE (JAZIDA)
05.02.01.01 07.01.010 Escavacéo e carga mecanizada para exploracéo de solo em jazida m3 1.983,63 | R$ 9,54 | R$ 18.923,83
05.02.01.02 05.10.026 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo m3xkm 19.836,25 | R$ 1,13 | R$ 22.414,96
05.02.02 COMPATACAO DE SOLO
Compactacéo de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem fornecimento de solo
05.02.02.01 07.12.020 em campo aberto m? 1.983,63 [ R$ 8,03 [ R$ 15.928,55
06 LOCACAO DA OBRA R$ 22.177,40
06.01 02.10.020 Locacéo de obra de edificacéo m2 2.170,00 | R$ 10,22 | R$ 22.177,40
07 FUNDACAO PROFUNDA R$ 297.660,08
Taxa de mobilizagéo e desmobilizacio de equipamentos para execucéo de estaca
07.01 12.12.010 tipo hélice continua em solo X 1,00 [ R$ 23.039,06 | R$ 23.039,06
07.02 12.12.014 Estaca tipo hélice continua, diametro de 25 cm em solo m 684,00 | R$ 33,59 [ R$ 22.975,56
07.03 12.12.016 Estaca tipo hélice continua, diametro de 30 cm em solo m 480,00 | R$ 43,49 | R$ 20.875,20
07.04 12.12.060 Estaca tipo hélice continua, diametro de 40 cm em solo m 1.056,00 | R$ 52,26 | R$ 55.186,56
07.05 10.01.040 Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 10.478,40 | R$ 6,55 | R$ 68.633,52
07.06 11.01.510 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento em estaca hélice continua m3 200,21 | R$ 393,30 | R$ 78.742,59
07.07 11.16.080 Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 200,21 | R$ 140,89 | R$ 28.207,59
08 INFRAESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES) R$ 176.448,55
08.01 06.02.020 Escavacéo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,50 m m3 159,70 | R$ 47,89 | R$ 7.648,03
08.02 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 8,23 | R$ 133,58 | R$ 1.099,36
08.03 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagao m2 612,55 | R$ 68,82 | R$ 42.155,69
08.04 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 9.635,50 | R$ 6,55 | R$ 63.112,53
08.05 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento m3 96,36 | R$ 384,00 | R$ 37.002,24
08.06 11.16.080 Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 96,36 | R$ 140,89 | R$ 13.576,16
08.07 32.17.010 Impermeabilizagdo em argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo m3 14,82 | R$ 616,54 | R$ 9.137,12
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08.08 06.12.020 Aterro manual apiloado de area interna com mago de 30 kg m3 55,12 | R$ 49,30 | R$ 2.717,42
09 SUPERESTRUTURA RS 575.119,58
09.01 VIGAS E PILARES R$ 402.534,42
09.01.01 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional m2 1.430,26 | R$ 115,19 | R$ 164.751,65
09.01.02 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 21.002,37 | R$ 6,55 | R$ 137.565,52
09.01.03 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento m3 190,93 | R$ 384,00 | R$ 73.317,12
09.01.04 11.16.080 Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 190,93 | R$ 140,89 | R$ 26.900,13
09.02 LAJE ARQUIBANCADA R$ 130.030,68
09.02.01 08.02.050 Cimbramento tubular metdlico m3xmeés 990,35 | R$ 548 | R$ 5.427,12
09.02.02 08.02.060 Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metalico m? 990,35 | R$ 12,11 | R$ 11.993,14
09.02.03 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional m2 372,89 | R$ 115,19 | R$ 42.953,20
09.02.04 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 6.152,69 | R$ 6,55 | R$ 40.300,12
09.02.05 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento m3 55,93 | R$ 384,00 | R$ 21.477,12
09.02.06 11.16.080 Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 55,93 | R$ 140,89 | R$ 7.879,98
09.03 PRE-LAJE PAINEL R$ 42.554,48
09.03.01 08.02.050 Cimbramento tubular metdlico m3xmeés 513,02 | R$ 548 | R$ 2.811,35
09.03.02 08.02.060 Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metalico m? 513,02 | R$ 12,11 | R$ 6.212,67
09.03.03 13.05.094 Pré-laje em painel pré-fabricado trelicado, com EPS, H= 20 cm m2 183,22 | R$ 119,64 | R$ 21.920,44
09.03.04 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago kg 403,08 | R$ 7,33 | R$ 2.954,58
09.03.05 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento m3 16,49 | R$ 384,00 | R$ 6.332,16
09.03.06 11.16.080 Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 16,49 | R$ 140,89 | R$ 2.323,28
10 PAREDES E DIVISORIAS R$ 123.948,57
10.01 ALVENARIA DE VEDAC,AO R$ 103.923,65
10.01.01 14.04.210 Alvenaria de bloco ceramico de vedac&o, uso revestido, de 14 cm m2 481,92 | R$ 60,99 | R$ 29.392,30
10.01.02 14.04.220 Alvenaria de bloco ceramico de vedac&o, uso revestido, de 19 cm m2 871,30 | R$ 73,15 | R$ 63.735,60
10.01.03 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m3 8,68 | R$ 1.243,75 | R$ 10.795,75
10.02 DIVISORIAS DE GRANILITE R$ 20.024,92
10.02.01 14.30.020 Diviséria em placas de granilite com espessura de 3 cm m2 52,85 | R$ 215,84 | R$ 11.407,14
10.02.02 14.30.860 Diviséria em placas de granilite com espessura de 4 cm m2 28,91 | R$ 298,09 | R$ 8.617,78
11 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL RS 2.853.278,18
11.01 ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL R$ 2.276.197,34
Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura (cobertura e
11.01.01 15.03.030 fechamento lateral) kg 78.890,53 | R$ 17,68 | R$ 1.394.784,57
Montagem de estrutura metdlica em ago, sem pintura (cobertura e fechamento
11.01.02 15.03.090 lateral) kg 78.890,53 | R$ 4,52 | R$ 356.585,20
Pintura com esmalte alquidico em estrutura metélica (estruturas de fechamento
11.01.03 33.07.140 lateral) kg 27.921,32 | R$ 4,18 | R$ 116.711,12
Protecdo passiva contra incéndio com tinta intumescente, tempo requerido de
resisténcia ao fogo TRRF = 60 minutos - aplicagdo em estrutura metdlica (Estrutura
11.01.04 33.07.300 de cobertura) m?2 2.265,30 | R$ 180,16 | R$ 408.116,45
11.02 COBERTURA/FECHAMENTO LATERAL R$ 535.979,42
Telhamento em chapa de aco pré-pintada com epdxi e poliéster, perfil trapezoidal,
11.02.01 16.12.060 com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm (fechamento lateral) m2 1.121,14 | R$ 83,87 [ R$ 94.030,01
11.02.02 16.16.040 Telha translicida em polipropileno (fechamento lateral) m2 305,40 | R$ 65,29 | R$ 19.939,57
Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epoxi e poliéster, tipo sanduiche,
11.02.03 16.13.060 espessura de 0,50 mm, com & de rocha (cobertura) m2 2.265,30 | R$ 156,07 | R$ 353.545,37
Telhamento em chapa de aco com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de
0,50 mm, com poliestireno expandido (fechamento da frente do palco e edificacdes
11.02.04 16.13.130 internas) m?2 567,84 | R$ 120,57 | R$ 68.464,47
11.03 CALHAS E RUFOS R$ 19.074,82
11.03.01 16.33.020 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte 0,33 m m 32,44 | R$ 73,82 | R$ 2.394,72
11.03.02 16.33.040 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte 0,50 m m 87,52 | R$ 98,13 | R$ 8.588,34
11.03.03 16.33.060 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte 1,00 m m 50,25 | R$ 161,03 | R$ 8.091,76
11.04 DESCIDAS DE AGUAS PLUVIAIS R$ 22.026,60
Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforgada
11.04.01 46.03.060 “R’”. DN= 150 mm, inclusive conexdes m 180,00 | R$ 122,37 | R$ 22.026,60
12 ESQUADRIAS RS 148.084,30
12.01 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 31.052,80
12.01.01 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm un 10,00 | R$ 457,60 | R$ 4.576,00
12.01.02 23.09.052 Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm un 8,00 | R$ 502,95 | R$ 4.023,60
12.01.03 23.04.080 Porta em laminado fendlico melaminico com batente em aluminio - 60 x 160 cm un 24,00 | R$ 935,55 | R$ 22.453,20
12.02 ESQUADRIAS METALICAS R$ 80.394,52
12.02.01 24.01.050 Caixilho em ferro maximar, sob medida m2 30,26 | R$ 608,75 | R$ 18.420,78
12.02.02 24.02.590 Porta de enrolar manual, cega ou vazada m2 4,56 | R$ 426,85 | R$ 1.946,44
12.02.03 24.02.060 Porta/portéo de abrir em chapa, sob medida m2 25,42 | R$ 790,60 | R$ 20.097,05
12.02.04 24.03.980 Guarda-corpo com tela trancada, em tubo de aco galvanizado, diametro 1 1/2 m 32,20 | R$ 733,25 | R$ 23.610,65
12.02.05 24.03.100 Algapé&o/tampa em chapa de ferro com porta cadeado m2 0,72 | R$ 1.331,05 | R$ 958,36
12.02.06 24.03.320 Corrimao tubular em aco galvanizado, diametro 2 m 2,80 | R$ 163,47 | R$ 457,72
12.02.07 24.02.040 Porta/portéo tipo gradil sob medida m2 24,00 | R$ 620,98 | R$ 14.903,52
12.03 FERRAGENS R$ 16.352,78
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12.03.01 28.01.020 Ferragem completa com maganeta tipo alavanca para porta externa com 1 folha cj 18,00 | R$ 244,79 | R$ 4.406,22

12.03.02 28.01.070 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado cj 24,00 | R$ 168,73 | R$ 4.049,52
Barra antipanico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa,

12.03.03 28.20.850 com magcaneta tipo alavanca e chave, para véos de 1,70 a 2,60 m cj 4,00 | R$ 1.974,26 | R$ 7.897,04

12.04 VIDROS R$ 9.931,39

12.04.01 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm m2 30,26 | R$ 102,80 | R$ 3.110,73

12.04.02 26.04.030 Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminio m2 15,24 | R$ 447,55 | R$ 6.820,66

12.05 PEITORIL R$ 10.352,81

12.05.01 19.01.390 Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm m 54,26 | R$ 190,80 | R$ 10.352,81

13 Impermeabiliza¢do flexivel com manta RS 1.897,93

13.01 32.15.030 Impermeabilizagdo em manta asfaltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm m2 28,13 | R$ 67,47 | R$ 1.897,93

14 PISOS RS 237.976,61

14.01 CONTRAPISO E PISO DA QUADRA R$ 197.467,20
Regularizagdo e compacta¢do mecanizada de superficie, sem controle do proctor

14.01.01 54.01.010 normal m?2 1.734,99 | R$ 2,38 | R$ 4.129,28

14.01.02 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 86,75 | R$ 133,58 | R$ 11.588,07

14.01.03 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago kg 5.135,57 | R$ 7,33 | R$ 37.643,73

14.01.04 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento m3 208,20 | R$ 372,46 [ R$ 77.546,17

14.01.05 11.16.080 Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 208,20 | R$ 140,89 | R$ 29.333,30

14.01.06 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie m2 1.410,00 | R$ 18,14 | R$ 25.577,40
Argamassa de cimento e areia - trago 1:3, com adesivo acrilico (regularizacéo e=3

14.01.07 17.01.120 cm) m3 9,78 | R$ 1.191,13 | R$ 11.649,25

14.02 REVESTIMENTO CERAMICO R$ 17.830,91
Placa ceramica esmaltada PEI-5 para areas internas, com textura semi-rugosa,
grupo de absorgéo Blb, resisténcia quimica A, assentado com argamassa colante

14.02.01 18.06.062 industrializada m?2 236,20 | R$ 60,31 | R$ 14.245,22
Rodapé em placa ceramica esmaltada PEI-5 para areas internas, com textura semi-
rugosa, grupo de absorgéo Blb, resisténcia quimica A, assentado com argamassa

14.02.02 18.06.063 colante industrializada m 49,87 | R$ 26,29 | R$ 1.311,08
Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada para rejunte,

14.02.03 18.06.410 juntas acima de 3 até 5 mm m2 236,20 | R$ 9,63 | R$ 2.274,61

14.03 REVESTIMENTO VINILICO (PALCO) R$ 13.863,07
Revestimento vinilico de 3,2 mm, para trafego intenso, com impermeabilizante

14.03.01 21.02.060 acrilico m?2 89,80 | R$ 147,15 | R$ 13.214,07
Rodapé flexivel para piso vinilico em PVC de 7,5 cm, e= 2 mm, curvo/plano, com

14.03.02 21.10.071 impermeabilizagéo acrilica m 22,15 | R$ 29,30 | R$ 649,00

14.04 PISO TATIL R$ 6.034,58
Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalizacao tatil de

14.04.01 30.04.020 alerta / direcional - colado m2 31,00 | R$ 175,69 | R$ 5.446,39
Piso tatil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte

14.04.02 30.04.100 em areia m2 6,60 | R$ 89,12 | R$ 588,19

14.05 SOLEIRAS R$ 2.780,85

14.05.01 19.01.060 Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm m 17,70 | R$ 157,11 | R$ 2.780,85

15 INSTALACOES HIDRAULICAS RS  186.066,61

15.01 45.01.040 Entrada completa de 4gua com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 un 1,00 [ R$ 1.112,87 | R$ 1.112,87

15.02 45.03.100 Hidrémetro em bronze, diametro de 25 mm (17) un 1,00 [ R$ 569,96 | R$ 569,96

15.03 46.01.020 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes m 282,00 | R$ 24,21 | R$ 6.827,22

15.04 46.01.030 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1°), inclusive conexdes m 150,00 | R$ 30,14 | R$ 4.521,00

15.05 46.01.060 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 60 mm, (2°), inclusive conexdes m 157,00 | R$ 53,78 | R$ 8.443,46

15.06 46.01.080 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 85 mm, (3), inclusive conexdes m 170,00 | R$ 86,57 | R$ 14.716,90
Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40

15.07 46.02.010 mm, inclusive conexdes m 6,18 | R$ 27,87 | R$ 172,24
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série

15.08 46.02.050 normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes m 120,00 | R$ 35,25 | R$ 4.230,00
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série

15.09 46.02.060 normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes m 48,00 [ R$ 54,54 | R$ 2.617,92
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série

15.10 46.02.070 normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes m 324,00 [ R$ 60,73 | R$ 19.676,52
Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada

15.11 46.03.060 "R’. DN= 150 mm, inclusive conexdes m 180,00 | R$ 122,37 | R$ 22.026,60

15.12 46.12.210 Meio tubo de concreto, DN= 300mm m 174,00 | R$ 52,17 | R$ 9.077,58

15.13 47.01.030 Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 1" un 1,00 [ R$ 76,74 | R$ 76,74

15.14 47.01.070 Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 2 1/2° un 2,00 | R$ 296,48 | R$ 592,96

15.15 47.02.020 Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial un 22,00 | R$ 87,26 | R$ 1.919,72
Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=1 1/2” - linha

15.16 47.02.050 especial un 10,00 | R$ 153,09 | R$ 1.530,90
Registro de pressdo em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha

15.17 47.02.110 especial un 13,00 | R$ 99,27 | R$ 1.290,51
Vélvula de descarga externa, tipo alavanca com registro proprio, DN=1 1/4" e DN=1

15.18 47.04.080 1/2 un 4,00 [ R$ 568,04 | R$ 2.272,16

15.19 47.04.100 Valvula de mictdrio padréo, vazéo automatica, DN= 3/4" un 3,00 | R$ 281,24 | R$ 843,72
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Item Referéncia Descrigéo Un Quantidade Custo Total Custo Total
Valvula de descarga com registro préprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN =
15.20 47.04.180 11/2 un 15,00 | R$ 313,03 [ R$ 4.695,45
15.21 48.05.020 Torneira de boia, DN= 1 un 1,00 | R$ 92,62 | R$ 92,62
15.22 49.01.040 Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha un 6,00 | R$ 81,84 | R$ 491,04
15.23 49.03.036 Caixa de gordura em PVC com tampa refor¢ada - capacidade 19 litros un 1,00 [ R$ 302,06 | R$ 302,06
15.24 49.04.010 Ralo seco em PVC rigido de 100 x 40 mm, com grelha un 13,00 | R$ 56,08 | R$ 729,04
15.25 49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m? 2,06 | R$ 883,77 [ R$ 1.820,57
15.26 49.15.010 Anel pré-moldado de concreto com diametro de 0,60 m m 8,00 | R$ 321,31 [ R$ 2.570,48
15.27 49.15.030 Anel pré-moldado de concreto com diametro de 0,80 m m 10,00 | R$ 411,91 | R$ 4.119,10
15.28 FDE - 08.14.059 [RA-07 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 23M3 H=7,00M un 1,00 | R$ 68.727,27 | R$ 68.727,27
16 DETECGCAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO RS 52.063,11
Conjunto motor-bomba (centrifuga) 1,5 cv, multiestagio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1
16.01 43.10.452 a4,5mdh un 1,00 [ R$ 2.819,74 | R$ 2.819,74
16.02 46.07.070 Tubo de ferro galvanizado DN= 2 1/2, inclusive conexdes m 174,00 | R$ 177,70 | R$ 30.919,80
16.03 50.01.090 Botoeira para acionamento de bomba de incéndio tipo quebra-vidro un 4,00 | R$ 97,84 | R$ 391,36
16.04 50.01.330 Abrigo de hidrante de 2 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) un 4,00 | R$ 1.951,79 | R$ 7.807,16
Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulacdes e
16.05 50.01.340 vélvulas un 1,00 [ R$ 2.404,88 | R$ 2.404,88
16.06 50.05.170 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa pléstica un 4,00 | R$ 68,11 | R$ 272,44
Luminaria para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lampada
16.07 50.05.240 fluorescente compacta de 9 W un 12,00 | R$ 146,84 | R$ 1.762,08
Central de deteccao e alarme de incéndio completa, autonomia de 1 hora para 12
16.08 50.05.270 lagos, 220 V/12 V un 1,00 [ R$ 764,97 | R$ 764,97
16.09 50.05.280 Sirene tipo corneta de 12 V un 1,00 [ R$ 65,64 | R$ 65,64
16.10 50.10.030 Extintor sobre rodas de gas carbonico - capacidade de 10 kg un 4,00 | R$ 939,71 | R$ 3.758,84
16.11 50.10.058 Extintor manual de pé quimico seco BC - capacidade de 4 kg un 4,00 | R$ 138,35 | R$ 553,40
16.12 50.10.100 Extintor manual de agua pressurizada - capacidade de 10 litros un 4,00 [ R$ 135,70 | R$ 542,80
17 GLP R$ 5.318,54
17.01 45.02.040 Entrada completa de gas GLP com 2 cilindros de 45 kg un 1,00 [ R$ 4.945,70 | R$ 4.945,70
17.02 46.07.010 Tubo de ferro galvanizado DN= 1/2", inclusive conexdes m 6,00 | R$ 62,14 | R$ 372,84
18 INSTALACOES ELETRICAS R$  101.863,69
18.01 36.03.060 Caixa de medigéo externa tipo “M" (900 x 1200 x 270) mm, padrdo Eletropaulo un 1,00 | R$ 1.326,05 | R$ 1.326,05
18.02 36.03.080 Caixa para seccionadora tipo “T" (900 x 600 x 250) mm, padréo Eletropaulo un 1,00 | R$ 526,80 | R$ 526,80
18.03 36.04.050 Suporte para 3 isoladores de baixa tenséo un 3,00 | R$ 51,24 | R$ 153,72
18.04 37.01.020 Quadro Telebras de embutir de 200 x 200 x 120 mm un 2,00 | R$ 115,32 | R$ 230,64
Quadro de distribui¢ao universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on -
18.05 37.03.200 150 A - sem componentes un 1,00 [ R$ 418,24 | R$ 418,24
Quadro de distribuicédo universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on -
18.06 37.03.210 150 A - sem componentes un 6,00 | R$ 510,30 | R$ 3.061,80
18.07 37.10.010 Barramento de cobre nu kg 8,00 [ R$ 52,69 | R$ 421,52
18.08 37.13.800 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A un 24,00 | R$ 16,44 | R$ 394,56
18.09 37.13.840 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A un 48,00 [ R$ 46,58 | R$ 2.235,84
18.10 37.13.890 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A un 6,00 | R$ 61,20 | R$ 367,20
18.11 37.13.900 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A un 1,00 [ R$ 72,35 | R$ 72,35
18.12 37.13.910 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A un 1,00 [ R$ 1.070,89 | R$ 1.070,89
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem
18.13 37.14.310 porta-fusivel, de 250 A un 1,00 [ R$ 1.297,32 | R$ 1.297,32
18.14 37.17.070 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos un 6,00 | R$ 172,03 | R$ 1.032,18
18.15 38.04.060 Eletroduto galvanizado, médio de 1" - com acessorios m 78,00 | R$ 35,97 | R$ 2.805,66
18.16 38.07.010 Caixa para tomada fixo perfil, de encaixe rapido, com tampa un 49,00 [ R$ 11,94 | R$ 585,06
18.17 38.07.030 Grampo tipo "C” diametro 3/8°, com balancim tamanho grande cj 233,00 | R$ 14,91 | R$ 3.474,03
18.18 38.07.050 Tampa de presséo para perfilado de 38 x 38 mm m 350,00 | R$ 538 | R$ 1.883,00
18.19 38.07.200 Vergalhdo com rosca, porca e arruela de diametro 3/8” (tirante) m 933,33 [ R$ 11,08 | R$ 10.341,30
18.20 38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa #14 pré-zincada, com acessorios m 350,00 [ R$ 24,51 | R$ 8.578,50
18.21 38.13.020 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessorios m 195,00 | R$ 12,93 | R$ 2.521,35
18.22 38.13.040 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessoérios m 200,00 | R$ 22,27 | R$ 4.454,00
18.23 38.19.210 Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforgado, diametro externo de 25 mm m 263,00 | R$ 14,21 | R$ 3.737,23
18.24 38.19.220 Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforgado, diametro externo de 32 mm m 168,00 | R$ 14,99 | R$ 2.518,32
18.25 38.21.940 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessorios m 102,00 | R$ 66,83 | R$ 6.816,66
18.26 38.22.640 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm m 102,00 | R$ 36,93 | R$ 3.766,86
18.27 38.23.210 Mao francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200mm un 51,00 | R$ 17,25 | R$ 879,75
18.28 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mmz2, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 1.052,00 | R$ 2,03 [ R$ 2.135,56
18.29 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mmz2, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 504,00 | R$ 2,29 | R$ 1.154,16
18.30 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mmz2, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 1.712,00 | R$ 3,56 | R$ 6.094,72
18.31 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mmz, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 312,00 | R$ 4,63 | R$ 1.444,56
18.32 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mmz, isolamento 0,6/1 kV - isolagédo em PVC 70°C. m 585,00 [ R$ 4,68 | R$ 2.737,80
18.33 39.21.110 Cabo de cobre flexivel de 95 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 60,00 | R$ 48,82 | R$ 2.929,20
18.34 39.21.130 Cabo de cobre flexivel de 185 mmz2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 180,00 | R$ 86,76 | R$ 15.616,80
Caixa em aluminio fundido a prova de tempo, umidade, gases, vapores e p6, 200 x
18.35 40.02.450 200 x 200 mm un 10,00 | R$ 200,61 | R$ 2.006,10
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18.36 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 25,00 | R$ 20,74 | R$ 518,50
18.37 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa cj 4,00 | R$ 25,26 | R$ 101,04
18.38 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 2,00 | R$ 19,48 | R$ 38,96
18.39 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa cj 1,00 [ R$ 29,23 | R$ 29,23
18.40 40.05.060 Interruptor com 3 teclas simples e placa cj 4,00 [ R$ 38,24 [ R$ 152,96
18.41 40.05.080 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa cj 8,00 | R$ 19,43 | R$ 155,44
18.42 40.07.010 Caixaem PVC de 4" x 2° un 48,00 [ R$ 11,60 | R$ 556,80
18.43 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4" x 4 un 29,00 | R$ 14,87 | R$ 431,23
18.44 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo un 10,00 | R$ 78,98 | R$ 789,80
19 ILUMINAGCAO RS 49.967,28
19.01 41.04.040 Receptaculo de porcelana com parafuso de fixagdo com rosca E-40 un 40,00 [ R$ 22,39 | R$ 895,60
19.02 41.04.100 Soquete antivibratério para lampada fluorescente com placa de presséo e fixagdo un 58,00 | R$ 5,11 | R$ 296,38
19.03 41.05.520 Lampada de vapor metélico elipsoidal, base E40 de 250 W un 20,00 | R$ 79,49 | R$ 1.589,80
19.04 41.05.530 Lampada de vapor metélico elipsoidal, base E40 de 400 W un 20,00 | R$ 81,96 | R$ 1.639,20
19.05 41.07.070 Lampada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W un 58,00 | R$ 9,97 | R$ 578,26
Reator eletromagnético de alto fator de poténcia, para lampada vapor de sédio 250 W
19.06 41.08.250 1220V un 20,00 | R$ 108,25 | R$ 2.165,00
Reator eletromagnético de alto fator de poténcia, para lampada vapor de sédio 400 W
19.07 41.08.270 1220V un 20,00 | R$ 124,62 | R$ 2.492,40
Reator eletronico de alto fator de poténcia com partida instantanea, para duas
19.08 41.09.750 lampadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V un 29,00 | R$ 40,84 | R$ 1.184,36
19.09 41.10.080 Cruzeta reforcada em ferro galvanizado para fixagdo de duas luminarias un 10,00 | R$ 305,48 | R$ 3.054,80
19.10 41.10.330 Poste teleconico reto em agco SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m un 10,00 | R$ 1.761,00 | R$ 17.610,00
19.11 41.11.110 Lumindria retangular fechada para iluminacéo externa em poste, tipo pétala pequena un 20,00 | R$ 328,80 | R$ 6.576,00
19.12 41.11.450 Suporte tubular de fixagdo em poste para 2 luminarias tipo pétala un 10,00 | R$ 95,53 | R$ 955,30
Luminaria industrial de sobrepor ou pendente com refletor em acrilico para 1 lampada
19.13 41.14.180 multivapor metdlico elipsoidal de 250/400W un 20,00 | R$ 418,30 [ R$ 8.366,00
Luminaria retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor facetado em chapa
19.14 41.14.450 de aco pintada para 1 ou 2 lampadas fluorescentes de 32W un 29,00 | R$ 88,42 | R$ 2.564,18
20 PARA-RAIOS PARA EDIFICACAO R$ 27.132,65
20.01 42.01.020 Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado un 1,00 | R$ 63,74 | R$ 63,74
20.02 42.01.086 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em aluminio un 14,00 | R$ 14,00 | R$ 196,00
20.03 42.04.060 Base para mastro de diametro 2 un 1,00 [ R$ 55,32 | R$ 55,32
20.04 42.04.080 Contraventagem com cabo para mastro de diametro 2 un 1,00 | R$ 115,16 | R$ 115,16
20.05 42.04.120 Mastro simples galvanizado de diametro 2 m 3,00 | R$ 55,23 | R$ 165,69
20.06 42.05.020 Bragadeira para fixagdo do aparelho sinalizador para mastro de diametro 2 un 1,00 | R$ 18,56 | R$ 18,56
20.07 42.05.050 Sinalizador de obstaculo simples, com célula fotoelétrica un 1,00 | R$ 51,30 | R$ 51,30
20.08 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4 un 16,00 | R$ 17,69 | R$ 283,04
20.09 42.05.190 Haste de aterramento de 3/4” x 3,00 m un 16,00 | R$ 133,79 | R$ 2.140,64
20.10 42.05.230 Clips de fixagao para vergalhdo em ago galvanizado de 3/8” un 16,00 | R$ 9,88 | R$ 158,08
20.11 42.05.240 Suporte para tubo de protegdo com chapa de encosto, diametro 2 un 16,00 | R$ 16,06 | R$ 256,96
20.12 39.04.070 Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 35 mm? m 785,00 | R$ 19,05 | R$ 14.954,25
20.13 39.04.080 Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm?2 m 235,00 | R$ 31,17 | R$ 7.324,95
20.14 42.05.270 Conector em latéo estanhado para cabos de 16 a 50 mm? e vergalhdes até 3/8" un 16,00 | R$ 30,24 | R$ 483,84
20.15 42.05.300 Tampa para caixa de inspecéo cilindrica, aco galvanizado un 16,00 | R$ 29,23 | R$ 467,68
Caixa de inspegao do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 250
20.16 42.05.310 mm un 16,00 | R$ 24,84 | R$ 397,44
21 TELEFONIA (TUBULAGAO SECA) R$ 1.595,60
21.01 38.13.020 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessérios m 100,00 | R$ 12,93 | R$ 1.293,00
Caixa subterranea de entrada de telefonia, tipo R1 (60 x 35 x 50) cm, padrao
21.02 69.03.130 TELEBRAS, com tampa un 1,00 [ R$ 302,60 | R$ 302,60
22 REVESTIMENTOS R$ 144.030,21
22.01 FORRO
22.01.01 22.03.140 Forro em fibra mineral com placas acusticas removiveis de 625 x 625mm m? 101,21 | R$ 108,44 | R$ 10.975,21
22.02 PAREDES INTERNAS
22.02.01 17.02.040 Chapisco com bianco m?2 1.618,42 | R$ 8,75 | R$ 14.161,18
22.02.02 17.02.120 Embogo comum m?2 1.618,42 | R$ 16,44 | R$ 26.606,82
22.02.03 17.02.220 Reboco m?2 1.047,55 | R$ 10,13 | R$ 10.611,68
Revestimento em placa ceramica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado
22.02.04 18.11.032 e rejuntado com argamassa industrializada m2 570,87 | R$ 84,50 | R$ 48.238,52
22.02.05 29.01.020 Cantoneira em aluminio perfil sextavado m 117,00 | R$ 17,89 | R$ 2.093,13
22.03 PAREDES EXTERNAS
22.03.01 17.02.040 Chapisco com bianco m? 887,42 | R$ 8,75 | R$ 7.764,93
22.03.02 17.02.120 Embogo comum m2 887,42 | R$ 16,44 | R$ 14.589,18
22.03.03 17.02.220 Reboco m2 887,42 | R$ 10,13 | R$ 8.989,56
23 COMUNICAGAO VISUAL RS 4.115,19
Placa de identificacdo em aluminio para WC, com desenho universal de
23.01 30.06.080 acessibilidade un 4,00 [ R$ 25,60 | R$ 102,40
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23.02 30.06.100 Sinalizag&o com pictograma para vaga de estacionamento un 10,00 | R$ 264,77 | R$ 2.647,70
Sinalizagdo com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatérias
23.03 30.06.110 (PNE) un 3,00 | R$ 455,03 [ R$ 1.365,09
24 PINTURA RS 228.708,11
24.01 33.01.050 Estucamento e lixamento de concreto (Pilares aparentes) m2 722,70 | R$ 31,41 [ R$ 22.700,01
24.02 33.03.710 Verniz acrilico a base de solvente (Pilares aparentes) m2 722,70 | R$ 22,25 | R$ 16.080,08
24.03 33.02.060 Massa corrida a base de PVA m2 1.047,55 | R$ 10,74 | R$ 11.250,69
24.04 33.06.020 Acrilico para pisos cimentados (arquibancada) m2 521,17 | R$ 18,22 | R$ 9.495,72
24.05 33.10.050 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m2 1.230,77 | R$ 22,64 | R$ 27.864,63
24.06 33.10.060 Ep6xi em massa, inclusive preparo m2 1.410,00 | R$ 7591 | R$ 107.033,10
24.07 33.10.100 Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo m2 887,42 | R$ 30,78 | R$ 27.314,79
24.08 33.11.020 Esmalte em superficie metdlica, inclusive preparo m2 105,22 | R$ 33,56 [ R$ 3.531,18
24.09 33.12.010 Esmalte em superficie de madeira, inclusive preparo m2 107,10 | R$ 32,10 [ R$ 3.437,91
25 LOUCAS E METAIS RS 73.864,92
Assento para bacia sanitaria com abertura frontal, para pessoas com mobilidade
25.01 30.08.020 reduzida un 4,00 [ R$ 727,01 | R$ 2.908,04
25.02 30.08.030 Assento articulado para banho, em aluminio com pintura ep6xi de 700 x 450 mm un 4,00 | R$ 1.014,64 | R$ 4.058,56
25.03 30.08.060 Bacia sifonada de louga para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros un 4,00 | R$ 613,90 | R$ 2.455,60
25.04 43.01.030 Bebedouro elétrico de pressdo em ago inoxidavel, capacidade 4 I/h - conjugado un 4,00 | R$ 1.242,81 | R$ 4.971,24
25.05 43.02.140 Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC un 13,00 | R$ 98,91 | R$ 1.285,83
25.06 44.01.050 Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros un 15,00 | R$ 228,65 | R$ 3.429,75
25.07 44.01.240 Lavatério em louga com coluna suspensa un 4,00 | R$ 379,59 | R$ 1.518,36
25.08 44.01.360 Tanque de louca com coluna de 18 a 20 litros un 1,00 [ R$ 566,24 | R$ 566,24
25.09 44.01.850 Cuba de louga de embutir redonda un 16,00 | R$ 111,12 | R$ 1.777,92
25.10 44.02.060 Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm m2 25,84 | R$ 1.173,25 | R$ 30.316,78
25.11 44.03.040 Saboneteira de louga de embutir un 13,00 | R$ 46,83 | R$ 608,79
25.12 44.03.050 Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor un 19,00 | R$ 52,37 | R$ 995,03
25.13 44.03.090 Cabide cromado para banheiro un 13,00 | R$ 40,90 | R$ 531,70
25.14 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml un 9,00 | R$ 31,98 | R$ 287,82
25.15 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 9,00 [ R$ 48,14 | R$ 433,26
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de agco
25.16 30.01.030 inoxidavel de 1 1/2 x 800 mm un 16,00 | R$ 161,24 | R$ 2.579,84
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco
25.17 30.01.040 inoxidavel de 1 1/2” x 900 mm un 4,00 [ R$ 167,79 | R$ 671,16
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco
25.18 30.01.120 inoxidavel de 1 1/4” x 400 mm un 8,00 | R$ 144,26 | R$ 1.154,08
Torneira curta com rosca para uso geral, em latdo fundido sem acabamento, DN=
25.19 44.03.380 3/4 un 9,00 | R$ 37,40 | R$ 336,60
Torneira de mesa para lavatorio compacta, acionamento hidromecéanico, em latdo
25.20 44.03.480 cromado, DN= 1/2° un 16,00 | R$ 251,64 | R$ 4.026,24
25.21 44.03.590 Torneira de mesa para pia com bica mével e arejador em latéo fundido cromado un 1,00 [ R$ 149,90 | R$ 149,90
Torneira de mesa para lavatorio, acionamento hidromecanico com alavanca, registro
25.22 44.03.720 integrado regulador de vazéo, em latdo cromado, DN= 1/2 un 4,00 | R$ 420,18 [ R$ 1.680,72
25.23 44.06.300 Cuba em aco inoxidavel simples de 400x340x140mm un 1,00 [ R$ 210,04 | R$ 210,04
25.24 44.06.100 Mictério coletivo em aco inoxidavel m 6,68 | R$ 729,43 | R$ 4.872,59
25.25 44.20.310 Filtro de pressdo em ABS, para 360 I/h un 4,00 | R$ 375,57 [ R$ 1.502,28
25.26 44.20.280 Tampa de plastico para bacia sanitaria un 15,00 | R$ 35,77 | R$ 536,55
26 FECHAMENTOS RS 23.566,54
Cerca em tela de aco galvanizado de 2", montantes em mourdes de concreto com
26.01 34.05.050 ponta inclinada e arame farpado m 172,27 | R$ 136,80 | R$ 23.566,54
27 CALCADAS EXTERNAS R$ 33.794,48
27.01 11.18.040 Lastro de pedra britada m? 25,74 | R$ 133,58 | R$ 3.438,35
27.02 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago kg 499,43 | R$ 7,33 | R$ 3.660,82
27.03 17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 MPa m3 36,04 | R$ 717,18 | R$ 25.847,17
Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensées 2,20 x 1,86 x 1,20
27.04 30.12.010 m un 1,00 | R$ 848,14 | R$ 848,14
28 CALCADAS INTERNAS RS 37.078,90
28.01 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 28,97 | R$ 133,58 | R$ 3.869,81
28.02 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago kg 562,11 | R$ 7,33 | R$ 4.120,27
28.03 17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 MPa m3 40,56 | R$ 717,18 | R$ 29.088,82
29 PAVIMENTACAO RS 44.468,44
29.01 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 74,37 | R$ 45,60 [ R$ 3.391,27
29.02 54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetdes m3 1,49 | R$ 395,89 | R$ 589,88
29.03 54.06.160 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa m3 4,46 | R$ 545,40 | R$ 2.432,48
Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor
29.04 54.01.010 normal m2 448,40 | R$ 2,38 | R$ 1.067,19
29.05 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 44,84 | R$ 133,58 | R$ 5.989,73
Pavimentacgao intertravada em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos:
29.06 54.04.340 raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia m2 448,40 | R$ 69,13 | R$ 30.997,89
30 PAISAGISMO R$ 17.593,66
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ANEXO - PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: ARENA CABREUVA
LOCAL: CABREUVA - SP BDI : 25,90% L.S.: 96,91 %
Item Referéncia Descrigéo Un Quantidade Custo Total Custo Total
30.01 34.01.010 Terra vegetal organica comum m3 30,73 | R$ 159,18 | R$ 4.891,60
30.02 34.01.020 Limpeza e regularizacéo de areas para ajardinamento (jardins e canteiros) m2 1.024,36 | R$ 1,59 | R$ 1.628,73
30.03 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m2 1.024,36 | R$ 10,81 | R$ 11.073,33
31 EQUIPAMENTOS RS 79.380,81
31.01 35.20.010 Tela em poliamida (nylon), malha 10 x 10 cm, fio 2 mm m2 966,00 | R$ 12,34 | R$ 11.920,44
31.02 35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de saldo cj 2,00 | R$ 1.245,25 | R$ 2.490,50
31.03 35.01.170 Poste oficial completo com rede para voleibol cj 1,00 [ R$ 1.162,30 | R$ 1.162,30
31.04 62.20.330 Coifa em aco inoxidavel com filtro e exaustor axial - area até 3,00 m2 m2 2,00 | R$ 6.805,73 | R$ 13.611,46
Plataforma para elevagéo até 2,00 m, nas dimensdes de 900 x 1400 mm, capacidade

31.05 30.14.030 de 250 kg- percurso até 1,00 m de altura cj 1,00 [ R$ 44.393,91 | R$ 44.393,91
31.06 35.07.030 Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00 m cj 1,00 | R$ 5.802,20 | R$ 5.802,20
32 LIMPEZA FINAL RS 24.271,00
32.01 55.01.020 Limpeza final da obra m2 2.170,93 | R$ 11,18 | R$ 24.271,00
33 ADMINISTRAGCAO LOCAL RS 530.807,90
33.01 SINAPI 40937 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 10,00 | R$ 19.545,13 | R$ 195.451,30
33.02 SINAPI 40819 |MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 10,00 | R$ 9.656,74 | R$ 96.567,40
33.03 SINAPI 40812 |AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) MES 10,00 | R$ 2.755,85 | R$ 27.558,50
33.04 SINAPI 41084 [SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) (CANTEIRO DE OBRAS) MES 10,00 | R$ 2.778,47 | R$ 27.784,70
33.05 SINAPI 40809 [ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES 10,00 | R$ 4.217,64 | R$ 42.176,40
33.06 SINAPI 41776 |VIGIA (NOTURNO E FINAIS DE SEMANA) H 5.840,00 | R$ 24,19 | R$ 141.269,60

TOTAL GERAL

R$ 6.451.516,42

Todos os valores de referéncia séo da tabela CPOS publicada em 01/11/2017, exceto onde indicado (Sinapi e FDE)

Todas as quantidades estdo estimadas pois ndo houve temo habil para serem feitos os projetos executivos (hidraulica, eletrica, estrutural, executivo), assim como as
sondagens. Portanto essa planilha é apenas para captagdo de recursos para executar a obra.

André Alessandro Vicente

Engenheiro Civil

CHEFE DO SETOR DE OBRAS

Matricula n°3676
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