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Obra: REF OR MA-de 2 salas de aulas - EMEB Pr of® Maria Nilza Bicalho

Preco base: FDE - outubro 2015

Planilha Orgcamentéria

Reforma de duas salas de aulas un 2,00 76.354,81

ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.] QUANT. PR. UNIT.(Ry VALOR (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.853,51
1.1 16.06.076 FDE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS DE OBRA M2 3,00 379,70 1.139,10
1.2 16.06.059 FDE TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE E| M 9,95 71,80 714,41
Subtotal 1.853,51
2 RETIRADAS 2.782,80
2.1 09.64.006 FDE RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P| UN 12,00 2,88 34,56
2.2 10.60.005 FDE RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS M2 98,11 10,87 1.066,40
2.3 07.60.055 FDE RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO M 14,90 5,22 77,78
2.4 07.60.050 FDE RETIRADA DE TELHAS DE BARRO M2 104,81 5,67 594,24
2.5 07.60.016 FDE RETIRADA DE RIPAS M 278,41 0,38 105,80
2.6 07.60.015 FDE RETIRADA DE CAIBROS M 174,93 2,33 407,59
2.7 07.60.010 FDE RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/IA M 44,10 3,88 171,11
2.8 06.60.001 FDE RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 12,00 27,11 325,32
Subtotal 2.782,80
3 DEMOLICOES 6.141,35
3.1 04.50.001 FDE DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCLH M3 4,41 80,72 356,23
3.2 13.50.002 FDE DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CAJ M2 125,05 27,37 3.422,62
3.3 12.50.001 FDE DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E P| M2 90,27 9,77 881,94
3.4 16.11.025 FDE REMOCAO DE RESIDUOS (ENTULHO) PARA AREA DE TRANSBORDO E T{ M3 16,22 91,28 1.480,56

Subfoftal 6.141,35
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ITEM | CODIGO | FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID.| QUANT. PR. UNIT.(RY{ VALOR (R$)
4 MOVIMENTO DE TERRAS 2.316,35
4.1 [02.01.001 FDE |ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 16,52 69,70 1.151,69
4.2 ]02.01.010 FDE |APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 106,17 6,97 740,00
43 |02.01.025 FDE |REATERRO INTERNO APILOADO M3 8,12 52,27 424,66
Subtotal 2.316,35
5 SUPERESTRUTURA 3.107,65
5.1 PILARES
5.1.1 [03.01.001] FDE |FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 9,00 97,15 874,35
5.1.2 [03.02.002] FDE [ACO CA 50 (A OU B) FYK=500 M PA KG 36,96 8,85 327,10
5.1.3 [03.02.003] FDE |ACO CA 60 (A OU B) FYK=600 M PA KG 17,39 8,70 151,25
5.1.4 ]03.03.014] FDE |CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 0,68 397,81 268,52
5.2 CINTAS
5.2.1 [04.01.058] FDE |VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 47,52 31,28 1.486,43
Subtotal 3.107,65
6 PAREDES E PAINEIS 756,91
6.1 04.01.072 FDE  [ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM M2 13,38 56,57 756,91
Subtotal 756,91
7 ESQUADRIAS 1.454,04
7.1 JANELAS DE FERRO _
7.1.1 |06.70.001 FDE |RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS METALICAS M2 12,00 38,73 464,76
[z VIDROS
7.2.1 [14.01.002 FDE |VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 12,00 82,44 989,28
Subtotal 1.454,04
8 COBERTURA 5.178,91
8.1 |07.70.003 FDE |RECOLOCACAO DE VIGAS M 44,10 14,54 641,21
8.2 [07.70.002 FDE |RECOLOCACAO DE CAIBROS M 174,93 5,50 962,12
8.3 |07.70.001 FDE |RECOLOCACAO DE RIPAS M 278,41 0,78 217,16
8.4 |07.70.050 FDE |RECOLOCACAO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA M2 104,81 24,59 2.577,15
8.5 ]07.70.080 FDE |RECOLOCACAO DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO M 14,90 17,14 255,39
8.6 |07.04.045 FDE |RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM M 12,50 42,07 525,88
Subtotal 5.178,91
9 IMPERMEABILIZACAO 9.326,15
9.1 |11.01.010 FDE |IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMERICA P/ CORTINAS E POCOS DE ELEV -4 M2 117,35 20,51 2.406,87
9.2 |11.01.001 FDE |IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO| M2 90,27 55,60 5.019,01
9.3 [11.01.002 FDE |IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA| M2 27.08 70,17 1.900,27
Subtotal 9.326,15
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ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.J] QUANT. PR. UNIT.(RY VALOR (R$)
10 REVESTIMENTO DE PAREDES 4,932,57
10.1 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
10.1.1 [12.02.002 FDE CHAPISCO M2 101,47 6,06 614,90
10.1.2 |12.02.006 FDE EMBOCO DESEMPENADO M2 53,95 37,42 2.018,73
10.2 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
10.2.1 |12.04.004 FDE CHAPISCO M2 101,32 6,06 613,99
10.2.2 |12.04.006 FDE EMBOCO DESEMPENADO M2 45,03 37,42 1.684,95
Subtotal 4.932,57
11 FORROS 5.037,06
11.1 10.01.083 FDE ESTRUTURA METALICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,4 M2 69,06 57,50 3.970,66
11.2 10.70.005 FDE RECOLOCACAO DE FORRO DE PVC EM LAMINAS M2 98,11 10,87 1.066,40
Subtotal 5.037,06
12 PISOS 10.982,50
12.1 13.01.006 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 69,06 7,53 519,98
12.2 13.01.004 FDE LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 69,06 34,15 2.358,23
12.3 13.01.017 FDE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 69,06 27,34 1.887,96
12.4 13.02.034 FDE GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO M2 69,06 90,02 6.216,33
Subtotal 10.982,50
13 RODAPES E PEITORIS 3.129,16
13.1 13.07.002 FDE PE-02 PEITORIL M 12,00 73,97 887,64
13.3 13.05.028 FDE RODAPES DE MASSA GRANIT ALTA RESISTENCIA DE 10 CM TIPO MEDIO| M 47,52 47,17 2.241,52
Subtotal 3.129,16
14 PINTURA 8.565,21
14.1 15.02.025 FDE TINTA LATEX STANDARD M2 189,46 26,69 5.056,69
14.2 15.02.018 FDE ESMALTE A BASE DE AGUA M2 90,27 30,29 2.734,28
14.3 15.03.006 FDE ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 11,59 28,54 330,84
14.4 15.03.021 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 15,00 29,56 443,40
Subtotal 8.565,21
15 INSTALACAO ELETRICAE ELETRONICA 127/220V 3.052,32
15.1 09.09.061 FDE IL-61 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORH UN 12,00 254,36 3.052,32
Subfoftal 3.052,32
16 AREAS EXTERNAS 6.814,93
16.1 PAVIMENTACAO EXTERNA
16.1.1 |16.02.071 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 71,90 7,53 541,37
16.1.2 [16.02.070 FDE LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 71,90 32,80 2.358,16
16.1.3 [16.02.090 FDE CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG|] M2 71,90 54,46 3.915,40
Subtotal 6.814,93
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—
17 SERVICOS FINA'S 923,39
17.1 |[16.11.005| FDE |LIMPEZA DA OBRA M2 75.75 12,19 923,39
Subtotal 923,39
Custo TOTAL com BDI incluso 76.354.81

Cabrelva, 15 de dezembro de 2015.

Secretaria Municipal de Educagao
Antonio Nascirmento Filho
Engenheiro Civil
CREA 060.121.145-5




