PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA

Obra: REFORMA EMEB Zaira Spina Ferdezoni

Precgo base: FDE - Agosto 2015

Planilha Orgcamentaria

ITEM CODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. |PR. UNIT.(R$ VALOR (R$)

1 DEMOLICOES E RETIRADAS 18.728,73
1.01 06.60.001 FDE Retirada de esquadrias metalicas m? 6,00 27,11 162,66
1.02 04.50.001 FDE Demolicdo de alvenarias em geral e elementos vazados,incl revestimentos' m?3 53,60 80,72 4.326,59
1.03 13.50.001 FDE Demolicao piso de concreto simples capeado m?3 19,50 226,53 4.417,34
1.04 12.50.003 FDE Demolicdo somente de azulejo m?2 173,70 4,88 847,66
1.05 13.50.002 FDE Demolicao piso granil ladr hid/cer cacos inclusive base m? 54,95 27,37 1.504,00
1.06 04.50.011 FDE Demolicéo de divisorias em placas para sanitarios m? 24,40 5,22 127,00
1.07 16.11.025 FDE Remocéo de residuos (entulho) para area de transbordo e triagem m3 80,45 91,28 7.343,48

Subtotal 18.728,73
item 1

2 MOVIMENTO DE TERRAS 20.140,34

AMPLIACAO DE ESPACO LIVRE DESCOBERTO

2.01 01.02.003 FDE Aterro com transporte por caminhao nos primeiros 100 m m3 488,00 28,38 13.849,44

2.02 01.01.001 FDE Retirando a vegetacao, troncos ate 5cm de diametro e raspagem. m? 321,00 3,48 1.117,00

2.03 02.01.010 FDE Apiloamento para simples regularizacao m? 742,31 6,97 5.173,90

Subtotal 20.140,34
item 2

3 INFRA-ESTRUTURA 82.215,09

3.1 BROCAS E ESTACAS
3.01.01 02.02.026 FDE Broca de concreto de diametro 25cm - incl arranques (brocas de 3,50 m comprimento) m 210,00 64,66 13.578,60
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES
3.02.01 02.01.012 FDE Lastro de pedra britada - 5¢cm m?2 24,80 7,53 186,74
3.02.02 02.03.001 FDE Forma de madeira macica m? 154,00 66,80 10.287,20
3.02.03 | 02.04.002 FDE Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa kg 760,50 8,85 6.730,43
3.02.04 | 02.04.003 FDE Aco ca 60 (a ou b) fyk=600 m pa kg 55,60 8,70 483,72
3.02.05 | 04.01.059 FDE Verga/cinta em bloco de concreto canaleta - 20 cm m 658,00 35,15 23.128,70
3.02.06 02.05.029 FDE Concreto dosado e lancado fck=30mpa m?3 14,00 439,55 6.153,70
3.3 ALVENARIA ESTRUTURAL MURO ARRIMO
3.03.01 04.01.051 FDE Muro de Arrimo com Bloco estrutural de Concreto 19x19x39cm m? 266,00 81,45 21.666,00
Subtotal 82.215,00
item 3

4 IMPERMEABILIZACAO 14.855,00
4.1 mercado [Impermeabilizacao subcobertura manta aluminizada. m? 1330,00 10,00 13.300,00
4.2 02.07.002 FDE Imperm resp alv embas c/ cim-areia 1-3 hidrofugo/tinta betuminosa m? 25,00 62,20 1.555,00
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Subtotal 14.855,00
item 4
5 PAREDES E PAINEIS 17.084,00
5.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO
5.01.01 04.01.072 FDE Alvenaria de tijolo ceramico furado (baiano) esp.nom 15 cm m? 31,27 56,57 1.769,00
5.01.02 04.03.030 FDE Divisorias de gesso acartonado m? 46,00 104,94 4.827,00
5.01.03 | 04.03.005 FDE Dv-06 divisoria de granilite sanitario infantil h=1,20m m 15,00 294,2 4.413,00
5.2 FORRO
5.02.01 10.01.049 FDE Forro de gesso acartonado incl estrutura m? 82,16 73,94 6.075,00
Subtotal 17.084,00
item 5
6 SUPERESTRUTURA 1.979,38
6.1 PILARETES (AGULHAS)
6.1.01 04.01.046 FDE Armadura ca 50 para parede auto-portante kg 5,32 8,85 47,08
6.1.02 04.01.045 FDE Concreto grout, preparado no local, lancado e adensado m3 3,00 444,95 1.334,85
6.2 CINTAS
6.2.01 04.01.058 FDE Verga/cinta em bloco de concreto canaleta - 14 cm m 19,10 31,28 597,45
S.ubtotal 1.979.38
item 6
7 REVESTIMENTO DE PAREDES 18.967,20
7.1 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
7.1.01 12.02.002 FDE Chapisco m? 62,54 6,06 378,99
7.1.02 12.02.005 FDE Emboco m? 62,54 30,61 1.914,35
7.1.03 12.02.006 FDE Emboco desempenado m? 62,54 37,42 2.340,25
7.1.04 12.02.029 FDE Ceramica esmaltada 20x20cm m? 215,45 65,48 14.107,67
7.1.05 12.02.043 FDE Perfil sextavado em aluminio para azulejo m 26,00 8,69 225,94
Subtotal 18.967,20
item 7
8 ELEMENTOS DE MADEIRA E METALICOS 28.700,13
8.1 PORTAS DE MADEIRA
8.1.01 05.01.004 FDE Pm-04 porta de madeira sarrafeada p/ pint. bat. madeira 1I=82cm und 19,00 728,89 13.848,91
8.1.02 05.01.010 FDE Pm-20 porta de madeira macho/femea p/ pint. bat. madeira [=82cm und 7,00 904,38 6.330,66
8.1.03 05.01.062 FDE Pm-76 porta sarrafeado macico sanit. acessivel bat. mad. und 1,00 1.099,62 1.099,62
8.1.04 05.01.029 FDE Pm-74 porta de sarrafeado macico p/boxes |=62cm-completa und 10,00 463,22 4.632,20
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8.2 ELEMENTOS METALICOS
8.2.01 06.01.025 FDE Caixilhos de ferro -basculantes m? 4,00 639,09 2.556,36
8.2.02 06.70.001 FDE Recolocacio de esquadrias metalicas m? 6,00 38,73 232,38
Subtotal
. 28.700,13
item 8
9 COBERTURA 170.098,28
9.1 Cobertura Metalica
9.01.01 07.02.003 FDE Fornec de estr metalica aco astm a709/a588 (resist a corrosao) kg 3.600,00 15,53 55.908,00
9.01.02 | 07.02.010 FDE Montagem de estrutura metalica kg 3.600,00 4,35 15.660,00
9.01.03 | 07.03.004 FDE Telha de barro romana m? 120,00 56,15 6.738,00
9.01.04 FDE Projeto (Apresentar a Fiscalizag&o para a aprovagdo antes do inicio da obra). und 1,00 14.179,88 14.179,88
9.2 Manutencédo Telhado Existente
9.02.01 07.60.056 FDE Retirada de cumeeiras e espigoes de barro - s/reaprov m 126,00 1,3 163,80
9.02.02 | 07.60.016 FDE Retirada de ripas m 5.070,00 0,38 1.926,60
9.02.03 | 07.60.050 FDE Retirada de telhas de barro m? 1.330,00 5,67 7.541,10
9.02.04 | 07.04.001 FDE Cumeeira e espigao embocados para telha de barro m 126,00 27,62 3.480,12
9.02.05 | 07.70.050 FDE Recolocagao de telhas de barro tipo francesa / romana m? 1.330,00 24,59 32.704,70
9.02.06 | 07.01.098 FDE instalagdo novas ripas (pegas de madeira). m?3 8,00 3974,51 31.796,08
Subtotal
. 170.098,28
item 9
10 PISOS INTERNOS 47.943,07
10.01 13.01.018 FDE Argamassa de regularizacao cim/areia 1:3 ¢/ imperm. esp=2,50cm m? 497,18 28,38 14.109,97
Piso ceramico esmaltado antiderrapante PEI-5 resisténcia quimica A, para areas internas
10.02 18.06.14 CPOS com saida para o exterior, assentado c/argamassa colante industrializada m? 497,18 68,05 33.833,10
Subtotal
item 10 47.943,07
11 RODAPES E PEITORIS 900,90
11.01 13.06.082 FDE S0-22 soleira de granito em nivel (I= 14 a 17cm) m 9,40 95,84 900,90
Subtotal
item 11 900,90
12 AGUAS PLUVIAIS 13.548,30
12.01 08.11.052 FDE Tubo de pvc reforgado "sr" junta elastica dn 75 incl conexdes m 20,00 50,48 1.009,60
12.02 08.11.054 FDE Tubo de pvc reforcado "sr" junta elastica dn 150 incl conexdes m 87,50 98,12 8.585,50
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12.03 08.12.072 FDE Caixa de alvenaria - parede de 1/2 tijolo revestido m? 5,00 180,73 903,65
12.04 08.12.074 FDE Caixa de alvenaria - tampa de concreto m? 5,00 163,30 816,50
12.05 16.05.044 FDE TC-07 tampa em grelha de ferro galvanizado 25 cm m 5,00 446,61 2.233,05
Subtotal
item 12 13.548,30
13 PISO EXTERNO 34.345,10
13.01 16.04.043 FDE Qe-23 espaco multiesportivo/piso de concr. armado/fund. diret - 160 m2 und 1,00 14951,09 14.951,00
13.02 13.02.009 FDE Piso de concreto camurcado-fundacao direta fck-25 mpa m? 165,00 117,54 19.394,10
Subtotal 34.345,10
14 PINTURA 118.387,45
14.1 REPINTURA (PARTE EXISTENTE) -
14.01.02 [ 15.80.018 FDE Tinta latex standard inclusive preparo e retoque de massa niveladora m? 5.515,00 15,19 83.772,85
14.01.03 | 15.80.044 FDE Esmalte em superficie inclusive preparo e retoque de massa m? 979,74 16,89 16.547,81
14.01.04 | 15.80.060 FDE Esmalte em estrutura metalica inclusive preparo e retoque de zarcao m? 143,25 16,35 2.342,00
14.01.05 | 15.02.080 FDE Tinta latex para piso m? 308,00 24,31 7.487,00
14.01.06 [ 15.80.019 FDE Esmalte em esquadrias de madeira inclusive preparo e retoques de massa m? 110,52 17,31 1.913,10
14.01.07 | 15.80.045 FDE Esmalte em esquadrias de ferro inclusive preparo e retoques de zarcao m? 232,44 27,21 6.324,69
Subtotal 118.387,45
15 INSTALAGAO ELETRICA E ELETRONICA 127/220V 84.207,22
ILUMINAGCAO E TOMADAS
15.01 09.08.079 FDE Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v-eletr. pvc rigido un 102,00 131,7 13.433,00
15.02 09.08.089 FDE Tomada 2p+t padrao nbr 14136, corrente 20a-250v-eletr.pvc rigido un 17,00 142,44 2.421,00
15.03 09.08.058 FDE Interruptor de 1 tecla simples caixa 4"x2"-eletr pvc rigido un 8,00 116,42 931,00
15.04 09.09.034 FDE [1-42 luminaria c/ difusor transparente p/ lampada fluor (2x32w) un 30,00 192,56 5.776,80
15.05 09.09.065 FDE [1-67 luminaria de embutir c/refletor sem aletas (2x32w) un 108,00 202,24 21.841,92
15.06 09.05.047 FDE Quadro distribuicao, disj. geral 60a p/ 14 a 20 disjs. un 2,00 310,84 621,68
15.07 FDE projeto eletrico un 1] 20282,88308 20.282,88
15.08 09.03.022 FDE cabo de 35 m 228,00 57,7 13.155,60
15.09 09.07.011 FDE Cabo de 10 mm? - 750 V de isolacdo m 109,00 8,34 909,06
15.10 09.08.084 FDE Cigarra para chamada de aula - eletroduto de pvc un 2,00 163,44 326,88
15.11 09.05.036 FDE Eletroduto em polietileno de 25 mm - inclusive conexdes m 100,00 22,73 2.273,00
15.12 09.05.070 FDE Disjuntor bipolar termomagnético 2x10A a 2x50A un 38,00 58,80 2.234,40
Subtotal 84.207,22

item 15
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16 OUTROS SERVICOS/COMPONENTES 54.026,83
16.01 05.05.075 FDE Pr-09 prateleira em granilite - [=55cm m 8,27 813,21 6.725,25
16.02 16.06.050 FDE Canteiro de obras - larg 2,20m m?2 4,84 323,94 1.567,87
16.03 16.01.045 FDE Portdo em gradil eletrofundido m? 16,80 1050,97 17.656,30
16.04 16.02.090 FDE Cimentado desempenado com junta seca e=3,5cm incl arg reg m? 175,00 54,46 9.530,50
16.05 16.02.071 FDE Lastro de pedra britada - 5cm( calgada para rua) m? 175,00 7,53 1.317,75
16.06 16.02.068 FDE Degrau de concreto armado fck 25mpa desempenado e=6¢cm inclusive lastro de brita M 15,95 49,03 782,03
16.07 16.15.041 FDE Drenagem com areia grossa M3 19,00 142,2 2.701,80
16.08 16.15.040 FDE Drenagem com pedra britada M3 19,00 141,9 2.696,10
16.09 16.15.034 FDE Manta geotextil de 300gr/m2 M2 152,00 17,57 2.670,64
16.10 05.05.085 FDE BA-12 balcio de atendimento de granito (2,70 x 0,60) un 2,00 4.189,30 8.378,60
Subtotal 54.026,83
Custo TOTAL com BDI incluso 726.127,03
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Elaborado por:
Secretaria Municipal de Educagdo
Felipe Pelegrini Cavalcante
Técnico em Edificagbes
CREA 506.951.108-6

Cabreuiva, 08 de Janeiro de 2015.




