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Planilha Orçamentária 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$ VALOR (R$)

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 18.728,73              
1.01 06.60.001 FDE Retirada de esquadrias metálicas m²             6,00 27,11            162,66                   
1.02 04.50.001 FDE Demolição de alvenarias em geral e elementos vazados,incl revestimentos' m³           53,60 80,72            4.326,59                
1.03 13.50.001 FDE Demolicao piso de concreto simples capeado m³           19,50 226,53 4.417,34                
1.04 12.50.003 FDE Demolição somente de azulejo m²         173,70 4,88              847,66                   
1.05 13.50.002 FDE Demolicao piso granil ladr hid/cer cacos inclusive base m²           54,95 27,37 1.504,00                
1.06 04.50.011 FDE Demolição de divisórias em placas para sanitários m² 24,40          5,22 127,00                   
1.07 16.11.025 FDE Remoção de resíduos (entulho) para área de transbordo e triagem m³           80,45 91,28            7.343,48                

Subtotal 

item 1
              18.728,73 

2 MOVIMENTO DE TERRAS 20.140,34              
AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO LIVRE DESCOBERTO

2.01 01.02.003 FDE Aterro com transporte por caminhao nos primeiros 100 m m³         488,00 28,38            13.849,44              
2.02 01.01.001 FDE Retirando a vegetacao, troncos ate 5cm de diametro e raspagem. m²         321,00 3,48 1.117,00                
2.03 02.01.010 FDE Apiloamento para simples regularizacao m²         742,31 6,97              5.173,90                

Subtotal 

item 2
              20.140,34 

3 INFRA-ESTRUTURA 82.215,09              
3.1 BROCAS E ESTACAS

3.01.01 02.02.026 FDE Broca de concreto de diametro 25cm - incl arranques (brocas de 3,50 m comprimento) m 210,00        64,66            13.578,60              
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.02.01 02.01.012 FDE Lastro de pedra britada - 5cm m² 24,80          7,53              186,74                   
3.02.02 02.03.001 FDE Forma de madeira macica m²         154,00 66,80            10.287,20              
3.02.03 02.04.002 FDE Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa kg         760,50 8,85              6.730,43                
3.02.04 02.04.003 FDE Aco ca 60 (a ou b) fyk=600 m pa kg           55,60 8,70              483,72                   
3.02.05 04.01.059 FDE Verga/cinta em bloco de concreto canaleta - 20 cm m 658,00        35,15            23.128,70              
3.02.06 02.05.029 FDE Concreto dosado e lancado fck=30mpa m³           14,00 439,55 6.153,70                

3.3 ALVENARIA ESTRUTURAL MURO ARRIMO
3.03.01 04.01.051 FDE Muro de Arrimo com Bloco estrutural de Concreto 19x19x39cm m²         266,00 81,45            21.666,00              

Subtotal 

item 3
              82.215,09 

4 IMPERMEABILIZAÇÀO 14.855,00              
4.1 mercado Impermeabilizacao subcobertura manta aluminizada. m² 1330,00 10,00 13.300,00              
4.2 02.07.002 FDE Imperm resp alv embas c/ cim-areia 1-3 hidrofugo/tinta betuminosa m²           25,00 62,20            1.555,00                
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Subtotal 

item 4
              14.855,00 

5 PAREDES E PAINEIS 17.084,00              
5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.01.01 04.01.072 FDE Alvenaria de tijolo ceramico furado (baiano) esp.nom 15 cm m² 31,27          56,57 1.769,00                
5.01.02 04.03.030 FDE Divisorias de gesso acartonado m² 46,00          104,94 4.827,00                
5.01.03 04.03.005 FDE Dv-06 divisoria de granilite sanitario infantil h=1,20m m 15,00          294,2 4.413,00                

5.2 FORRO
5.02.01 10.01.049 FDE Forro de gesso acartonado incl estrutura m² 82,16          73,94 6.075,00                

Subtotal 

item 5
              17.084,00 

6 SUPERESTRUTURA 1.979,38                
6.1 PILARETES (AGULHAS)

6.1.01 04.01.046 FDE Armadura ca 50 para parede auto-portante kg 5,32            8,85              47,08                     
6.1.02 04.01.045 FDE Concreto grout, preparado no local, lançado e adensado m³ 3,00            444,95          1.334,85                

6.2 CINTAS
6.2.01 04.01.058 FDE Verga/cinta em bloco de concreto canaleta - 14 cm m 19,10          31,28            597,45                   

Subtotal 

item 6
                1.979,38 

7 REVESTIMENTO DE PAREDES 18.967,20              
7.1 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

7.1.01 12.02.002 FDE Chapisco m²           62,54 6,06              378,99                   
7.1.02 12.02.005 FDE Emboco m²           62,54 30,61            1.914,35                
7.1.03 12.02.006 FDE Emboco desempenado m²           62,54 37,42            2.340,25                
7.1.04 12.02.029 FDE Ceramica esmaltada 20x20cm m²         215,45 65,48            14.107,67              
7.1.05 12.02.043 FDE Perfil sextavado em aluminio para azulejo m           26,00 8,69              225,94                   

Subtotal 

item 7
              18.967,20 

8 ELEMENTOS DE MADEIRA E METÁLICOS 28.700,13              
8.1 PORTAS DE MADEIRA

8.1.01 05.01.004 FDE Pm-04 porta de madeira sarrafeada p/ pint. bat. madeira l=82cm und           19,00 728,89          13.848,91              
8.1.02 05.01.010 FDE Pm-20 porta de madeira macho/femea p/ pint. bat. madeira l=82cm und             7,00 904,38          6.330,66                
8.1.03 05.01.062 FDE Pm-76 porta sarrafeado macico sanit. acessivel bat. mad. und             1,00 1.099,62       1.099,62                
8.1.04 05.01.029 FDE Pm-74 porta de sarrafeado maciço p/boxes l=62cm-completa und           10,00 463,22          4.632,20                
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8.2 ELEMENTOS METÁLICOS
8.2.01 06.01.025 FDE Caixilhos de ferro -basculantes m²             4,00 639,09          2.556,36                
8.2.02 06.70.001 FDE Recolocação de esquadrias metálicas m²             6,00 38,73            232,38                   

Subtotal 

item 8
              28.700,13 

9 COBERTURA 170.098,28            

9.1 Cobertura Metalica

9.01.01 07.02.003 FDE Fornec de estr metalica aco astm a709/a588 (resist a corrosao) kg 3.600,00     15,53 55.908,00              

9.01.02 07.02.010 FDE Montagem de estrutura metalica kg 3.600,00     4,35 15.660,00              

9.01.03 07.03.004 FDE Telha de barro romana m² 120,00        56,15 6.738,00                

9.01.04 FDE Projeto (Apresentar a Fiscalização para a aprovação antes do inicio da obra). und 1,00            14.179,88     14.179,88              

9.2 Manutenção Telhado Existente 
9.02.01 07.60.056 FDE Retirada de cumeeiras e espigoes de barro - s/reaprov m 126,00        1,3 163,80                   
9.02.02 07.60.016 FDE Retirada de ripas m 5.070,00     0,38 1.926,60                
9.02.03 07.60.050 FDE Retirada de telhas de barro m² 1.330,00     5,67 7.541,10                
9.02.04 07.04.001 FDE Cumeeira e espigao embocados para telha de barro m 126,00        27,62 3.480,12                
9.02.05 07.70.050 FDE Recolocação de telhas de barro tipo francesa / romana m² 1.330,00     24,59 32.704,70              
9.02.06 07.01.098 FDE instalação novas ripas (peças de madeira). m³ 8,00            3974,51 31.796,08              

Subtotal 

item 9
             170.098,28 

10 PISOS INTERNOS 47.943,07              
10.01 13.01.018 FDE Argamassa de regularizacao cim/areia 1:3 c/ imperm. esp=2,50cm m²         497,18 28,38 14.109,97              

10.02 18.06.14 CPOS
Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas 
com saída para o exterior, assentado c/argamassa colante industrializada

m²         497,18 68,05            33.833,10              

Subtotal 

item 10
              47.943,07 

11 RODAPÉS E PEITORIS 900,90                   
11.01 13.06.082 FDE So-22 soleira de granito em nivel (l= 14 a 17cm) m             9,40 95,84            900,90                   

Subtotal 

item 11
                   900,90 

12 ÁGUAS PLUVIAIS 13.548,30              
12.01 08.11.052 FDE Tubo de pvc reforçado "sr" junta elástica dn 75 incl conexões m           20,00 50,48            1.009,60                
12.02 08.11.054 FDE Tubo de pvc reforçado "sr" junta elástica dn 150 incl conexões m           87,50 98,12            8.585,50                
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12.03 08.12.072 FDE Caixa de alvenaria - parede de 1/2 tijolo revestido m²             5,00 180,73          903,65                   
12.04 08.12.074 FDE Caixa de alvenaria - tampa de concreto m²             5,00 163,30          816,50                   
12.05 16.05.044 FDE TC-07 tampa em grelha de ferro galvanizado 25 cm m             5,00 446,61          2.233,05                

Subtotal 

item 12
              13.548,30 

13 PISO EXTERNO 34.345,10              
13.01 16.04.043 FDE Qe-23 espaco multiesportivo/piso de concr. armado/fund. diret - 160 m2 und 1,00            14951,09 14.951,00              
13.02 13.02.009 FDE Piso de concreto camurcado-fundacao direta fck-25 mpa m²         165,00 117,54          19.394,10              

Subtotal               34.345,10 

14 PINTURA 118.387,45            
14.1 REPINTURA (PARTE EXISTENTE) -                        

14.01.02 15.80.018 FDE Tinta latex standard inclusive preparo e retoque de massa niveladora m²      5.515,00 15,19            83.772,85              
14.01.03 15.80.044 FDE Esmalte em superficie inclusive preparo e retoque de massa m²         979,74 16,89            16.547,81              
14.01.04 15.80.060 FDE Esmalte em estrutura metalica inclusive preparo e retoque de zarcao m²         143,25 16,35 2.342,00                
14.01.05 15.02.080 FDE Tinta latex para piso m²         308,00 24,31 7.487,00                
14.01.06 15.80.019 FDE Esmalte em esquadrias de madeira inclusive preparo e retoques de massa m²         110,52 17,31            1.913,10                
14.01.07 15.80.045 FDE Esmalte em esquadrias de ferro inclusive preparo e retoques de zarcao m²         232,44 27,21            6.324,69                
Subtotal              118.387,45 

15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V 84.207,22              
ILUMINAÇÃO E TOMADAS

15.01 09.08.079 FDE Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v-eletr. pvc rígido un 102,00        131,7 13.433,00              
15.02 09.08.089 FDE Tomada 2p+t padrao nbr 14136, corrente 20a-250v-eletr.pvc rigido un 17,00          142,44 2.421,00                
15.03 09.08.058 FDE Interruptor de 1 tecla simples caixa 4"x2"-eletr pvc rígido un 8,00            116,42 931,00                   
15.04 09.09.034 FDE Il-42 luminaria c/ difusor transparente p/ lampada fluor (2x32w) un 30,00          192,56          5.776,80                
15.05 09.09.065 FDE Il-67 luminária de embutir c/refletor sem aletas (2x32w) un 108,00        202,24          21.841,92              
15.06 09.05.047 FDE Quadro distribuicao, disj. geral 60a p/ 14 a 20 disjs. un 2,00            310,84          621,68                   
15.07 FDE projeto eletrico un 1 20282,88308 20.282,88              
15.08 09.03.022 FDE cabo de 35 m 228,00        57,7 13.155,60              
15.09 09.07.011 FDE Cabo de 10 mm² - 750 V de isolação m 109,00        8,34              909,06                   
15.10 09.08.084 FDE Cigarra para chamada de aula - eletroduto de pvc un 2,00            163,44 326,88                   
15.11 09.05.036 FDE Eletroduto em polietileno de 25 mm - inclusive conexões m 100,00        22,73            2.273,00                
15.12 09.05.070 FDE Disjuntor bipolar termomagnético 2x10A a 2x50A un 38,00          58,80            2.234,40                

Subtotal 

item 15
84.207,22              
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16 OUTROS SERVIÇOS/COMPONENTES 54.026,83              
16.01 05.05.075 FDE Pr-09 prateleira em granilite - l=55cm m 8,27            813,21          6.725,25                
16.02 16.06.050 FDE Canteiro de obras - larg 2,20m m² 4,84            323,94 1.567,87                
16.03 16.01.045 FDE Portão em gradil eletrofundido m² 16,80          1050,97 17.656,30              
16.04 16.02.090 FDE Cimentado desempenado com junta seca e=3,5cm incl arg reg m² 175,00        54,46 9.530,50                
16.05 16.02.071 FDE Lastro de pedra britada - 5cm( calçada para rua) m² 175,00        7,53 1.317,75                
16.06 16.02.068 FDE Degrau de concreto armado fck 25mpa desempenado e=6cm inclusive lastro de brita M 15,95          49,03 782,03                   
16.07 16.15.041 FDE Drenagem com areia grossa M3 19,00          142,2 2.701,80                
16.08 16.15.040 FDE Drenagem com pedra britada M3 19,00          141,9 2.696,10                
16.09 16.15.034 FDE Manta geotextil de 300gr/m2 M2 152,00        17,57 2.670,64                
16.10 05.05.085 FDE BA-12 balcão de atendimento de granito (2,70 x 0,60) un 2,00            4.189,30       8.378,60                

Subtotal               54.026,83 

Custo TOTAL com BDI incluso 726.127,03            

Cabreúva, 08 de Janeiro de 2015.
Elaborado por:

Secretaria Municipal de Educação

Felipe Pelegrini Cavalcante

Técnico em Edificações

CREA 506.951.108-6 
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