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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA
SECRETARIA DE EDUCAGAO

Setor do Controle da Rede Fisica - Tel.: 11 | 4885 9900

Obra: REFORMA IRVA AVILA PAVANI
Preco base: FDE - julho 2015

Planilha Orgamentaria

ITEM| FONTE| CODIGO DESCRICAO DOS Sﬁ%VIGOS UNID.JPR. UNIT.(R$)| QUANT.| VALOR (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.104,90
1.1 FDE [09.06.076|Fornecimento e Instalagio de Placa de Obra M2 368,30 3,00 1.104,90
Subtotal 1.104,90
2 ELEMENTOS DE MADEIRA E METALICOS 2.022,64
21 PORTAS DE MADEIRA
2.1.1] FDE |05.01.004|Pm-04 porta de madeira sarrafeada p/ pint. bat. madeira 1=82cm UN 687,58 1,00 687,58
2.2 ELEMENTOS METALICOS
2.2.1| FDE ]06.01.025|Caixilhos de ferro -basculantes M2 647,75 1,80 1.165,95
2.3 VIDROS
2.3.1| FDE [14.01.004|Vidro liso comum incolor de 4mm M2 93,95 1,80 169,11
Subtotal 2.022,64
3 ELETRICA 5.093,74
3.2 FIOS E CABOS
3.2.1| FDE [09.07.026|Cabo de 6mm2 - 750v de isolagdo M 5,22 40,00 208,80
3.3 PONTOS DE INTERRUPCAO E TOMADAS
3.3.1] FDE |09.08.002]Interruptor de 1 tecla simples em cx.4"x2"-eletrod.ago galv.a quente UN 167,45 2,00 334,90
3.3.2] FDE |09.08.079|Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v-eletr. pvc rigido UN 127,23 6,00 763,38
3.3.3| FDE |09.08.082|Tomada de piso para tel/logica - eletroduto de pvc UN 150,26 2,00 300,52
3.3.4| FDE |09.08.089|Tomada 2p+t padrao nbr 14136, corrente 20a-250v-eletr.pvc rigido UN 137,21 4,00 548,84
3.4 LUMINARIAS INTERNAS
3.4.4| FDE [09.09.065]|11-67 lumindria de embutir c/refletor sem aletas (2x32w) UN 194,12 6,00 1.164,72
3.5 QUADROS E CAIXAS
3.5.1] FDE [09.05.070]|Disjuntor bipolar termomagnetico 2x10a a 2x50a UN 59,93 6,00 359,58
3.5.2] FDE |09.06.001|Caixa de passagem estampada com tampa plastica de 4"x2" UN 18,18 16,00 290,88
3.5.3| FDE [09.05.014|Eletroduto de pvc rigido roscavel de 32mm - incl conexoes M 31,17 36,00 1.122,12
Subtotal 5.093,74
4 DIVISORIAS E FECHAMENTOS 1.985,78
4.1 FDE [04.03.030 [Divisorias de gesso acartonado M2 104,94 18,00 1.888,92
4.2 | FDE [04.50.001 |Demolicdo de alvenarias em geral e elementos vazados,incl revestimentos M3 80,72 1,20 96,86
Subtotal 1.985,78
5 FORRO 26.303,98
5.1 FDE |10.01.082|Forro em lamina de pvc 200mm e = 7 ou 8mm M2 26,53 291,36 7.729,78
5.2 [ FDE [10.01.083|Estrutura metalica tubular 20x20 galv. e=0,95mm malha 1,20x0,40m p/sustentagao de forro pvc M2 53,20 291,36 15.500,35
5.3 [ FDE [10.60.001|Retirada de forros pregados (placas ou tabuas) M2 10,55 291,36 3.073,85
Subtotal 26.303,98
6 COBERTURA 1.229,00
6.1 | FDE [07.04.048|Rufo liso de aco galv natural e=0,65mm corte ate 600mm M 49,16 25,00 1.229,00
Subtotal 1.229,00
7 PINTURAS 35.038,31
71 ESTRUTURAS
7.1.1] FDE |15.01.004|Esmalte em estrutura metalica M2 16,55 39,60 655,38
7.2 PINTURA INTERNA
7.2.1] FDE [15.02.019|Esmalte (interno) M2 26,34 256,66 6.760,42
7.2.2| FDE |15.02.025|Tinta latex standard (interno) M2 25,86 513,32 13.274,46
7.2.3| FDE [15.03.001|Massa corrida em esquadrias de madeira M2 19,21 1,60 30,74
7.24| FDE [15.03.021|Esmalte em esquadrias de ferro ( esquadrias e portoes) M2 28,82 3,60 103,75
7.2.5| FDE [15.03.006|Esmalte sem massa niveladora em esquadrias de madeira M2 27,00 1,60 43,20
7.3 PINTURA EXTERNA
7.3.1] FDE |15.04.006|Tinta latex standard M2 23,33 413,17 9.639,26
7.3.2] FDE [15.04.015|Esmalte em superficie rebocada sem massa niveladora M2 21,09 137,72 2.904,51
7.3.3| FDE |15.02.025|Tinta latex standard (muro) M2 25,86 62,90 1.626,59
Subtotal 35.038,31
8 SERVIGCOS COMPLEMENTARES 10.305,01
8.1 FDE | 16.80.98 [Retirada de entulho M3 49,16 5,00 245,80
8.2 | FDE [16.01.046|Portdo em chapa de ago M2 869,05 5,43 4.718,94
8.3 | FDE ]16.01.012|Fd-13 fechamento div/bl concr/sem revestimento (h=185cm/sapata) M 410,79 13,00 5.340,27
Subtotal 10.305,01
I [ I [
Custo TOTAL com BDI incluso 83.083,37

Secretaria Municipal de Educagéo
André Alessandro Vicente
Engenheiro Civil
CREA-SP 506.102.783-7

Cabretiva,08 de dezembro de 2015.
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