
Obra: REFORMA IRVA AVILA PAVANI                    1,00 
Preço base: FDE - julho 2015
ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. PR. UNIT.(R$) QUANT. VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.104,90           
1.1 FDE 09.06.076 Fornecimento e Instalação de Placa de Obra M2 368,30 3,00 1.104,90           

1.104,90           
2 ELEMENTOS DE MADEIRA E METÁLICOS 2.022,64           

2.1 PORTAS DE MADEIRA
2.1.1 FDE 05.01.004 Pm-04 porta de madeira sarrafeada p/ pint. bat. madeira l=82cm UN 687,58 1,00 687,58              
2.2 ELEMENTOS METÁLICOS

2.2.1 FDE 06.01.025 Caixilhos de ferro -basculantes M2 647,75 1,80 1.165,95           
2.3 VIDROS

2.3.1 FDE 14.01.004 Vidro liso comum incolor de 4mm M2 93,95 1,80 169,11              
2.022,64           

3 ELÉTRICA 5.093,74           
3.2 FIOS E CABOS

3.2.1 FDE 09.07.026 Cabo de 6mm2 - 750v de isolação M 5,22 40,00 208,80              
3.3 PONTOS DE INTERRUPÇÃO E TOMADAS

3.3.1 FDE 09.08.002 Interruptor de 1 tecla simples em cx.4"x2"-eletrod.aço galv.a quente UN 167,45 2,00 334,90              
3.3.2 FDE 09.08.079 Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v-eletr. pvc rígido UN 127,23 6,00 763,38              
3.3.3 FDE 09.08.082 Tomada de piso para tel/logica - eletroduto de pvc UN 150,26 2,00 300,52              
3.3.4 FDE 09.08.089 Tomada 2p+t padrao nbr 14136, corrente 20a-250v-eletr.pvc rigido UN 137,21 4,00 548,84              
3.4 LUMINARIAS INTERNAS

3.4.4 FDE 09.09.065 Il-67 luminária de embutir c/refletor sem aletas (2x32w) UN 194,12 6,00 1.164,72           
3.5 QUADROS E CAIXAS

3.5.1 FDE 09.05.070 Disjuntor bipolar termomagnetico 2x10a a 2x50a UN 59,93 6,00 359,58              
3.5.2 FDE 09.06.001 Caixa de passagem estampada com tampa plastica de 4"x2" UN 18,18 16,00 290,88              
3.5.3 FDE 09.05.014 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 32mm - incl conexoes M 31,17 36,00 1.122,12           

5.093,74           
4 DIVISORIAS E FECHAMENTOS 1.985,78           

4.1 FDE 04.03.030 Divisorias de gesso acartonado M2 104,94 18,00 1.888,92           
4.2 FDE 04.50.001 Demolição de alvenarias em geral e elementos vazados,incl revestimentos M3 80,72 1,20 96,86                

1.985,78           
5 FORRO 26.303,98         

5.1 FDE 10.01.082 Forro em lâmina de pvc 200mm e = 7 ou 8mm M2 26,53 291,36 7.729,78           
5.2 FDE 10.01.083 Estrutura metálica tubular 20x20 galv. e=0,95mm malha 1,20x0,40m p/sustentação de forro pvc M2 53,20 291,36 15.500,35         
5.3 FDE 10.60.001 Retirada de forros pregados (placas ou tabuas) M2 10,55 291,36 3.073,85           

26.303,98         
6 COBERTURA 1.229,00           

6.1 FDE 07.04.048 Rufo liso de aco galv natural e=0,65mm corte ate 600mm M 49,16 25,00 1.229,00           
1.229,00           

7 PINTURAS 35.038,31         
7.1 ESTRUTURAS

7.1.1 FDE 15.01.004 Esmalte em estrutura metalica M2 16,55 39,60 655,38              
7.2 PINTURA INTERNA

7.2.1 FDE 15.02.019 Esmalte (interno) M2 26,34 256,66 6.760,42           
7.2.2 FDE 15.02.025 Tinta latex standard (interno) M2 25,86 513,32 13.274,46         
7.2.3 FDE 15.03.001 Massa corrida em esquadrias de madeira M2 19,21 1,60 30,74                
7.2.4 FDE 15.03.021 Esmalte em esquadrias de ferro ( esquadrias e portoes) M2 28,82 3,60 103,75              
7.2.5 FDE 15.03.006 Esmalte sem massa niveladora em esquadrias de madeira M2 27,00 1,60 43,20                
7.3 PINTURA EXTERNA

7.3.1 FDE 15.04.006 Tinta latex standard M2 23,33 413,17 9.639,26           
7.3.2 FDE 15.04.015 Esmalte em superficie rebocada sem massa niveladora M2 21,09 137,72 2.904,51           
7.3.3 FDE 15.02.025 Tinta latex standard (muro) M2 25,86 62,90 1.626,59           

          35.038,31 
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.305,01         

8.1 FDE 16.80.98 Retirada de entulho M3 49,16 5,00 245,80              
8.2 FDE 16.01.046 Portão em chapa de aço M2 869,05 5,43 4.718,94           
8.3 FDE 16.01.012 Fd-13 fechamento div/bl concr/sem revestimento (h=185cm/sapata) M 410,79 13,00 5.340,27           

          10.305,01 
83.083,37      
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