
Obra: REFORMA EMEB Selma M.M. Godoy Martinho.                          1,00 

Preço base: FDE - Outubro 2015 inserir percentual do bdi --->

Planilha Orçamentária 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$ VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.278,20                 
1.01 16.06.076 FDE Fornecimento e instalaçao de placas de obra  m² 6,00             379,70 2.278,20                 

2 PISOS INTERNOS 93.806,00               
2.01 13.01.018 FDE Argamassa de regularizacao cim/areia 1:3 c/ imperm. esp=2,50cm m²          720,00 28,38 20.434,00               
2.02 13.05.100 FDE Rodape ceramica antiderrapante altura 7cm (monoqueima) uso exclusivo padrao creche m          460,00 10,99 5.055,00                 
2.03 13.06.083 FDE So-23 soleira de granito em nivel 1 peça (l=19 a 22cm) m            19,68 129,15 2.542,00                 
2.04 13.50.016 FDE Demolicao rodapes em geral inclusive argamassa assentamento m 460,00         2,09 961,00                     
2.05 13.02.034 FDE Granilite cinza / cimento comum 8mm c/ polimento M2          720,00 90,02 64.814,00               

3 ÁGUAS PLUVIAIS 16.984,50               
3.01 08.11.054 FDE Tubo de pvc reforçado "sr" junta elástica dn 150 incl conexões m            45,00 89,33             4.019,85                 
3.02 08.12.074 FDE Caixa de alvenaria - tampa de concreto uni              5,00 147,12           735,60                     
3.03 16.05.040 FDE Tc-03 tampa de concreto p/ canaleta ap (20cm) m            55,00 95,91 5.275,05                 
3.04 16.05.030 FDE Ca-20 canaleta de aguas pluviais em concreto (15cm) m            55,00 126,43 6.954,00                 

4 PISO EXTERNO 18.244,00               
4.01 16.02.090 FDE Cimentado desempenado com junta seca e=3,5cm incl arg reg m²          335,00 54,46 18.244,00               

5 HIDRÁULICA 3.350,88                 
5.01.1 08.03.018 FDE Tubo pvc rígido junta soldável de 40 incl conexões m 82,90           32,77             2.716,63                 
5.01.2 08.03.015 FDE Tubo pvc rígido junta soldável de 20 incl conexões m 38,30           16,56             634,25                     

6 OUTROS SERVIÇOS/COMPONENTES 12.101,05               
6.01 08.15.013 FDE Lt-04 lavatorio /bebedouro coletivo com torneira antivandalismo un 1,00             1199,05 1.199,05                 
6.02 07.03.100 FDE Telha tecnologia crfs ondulada e=8mm uso exclusivo padrao creche m² 200,00         45,11 9.022,00                 
6.03 07.60.061 FDE Retirada de telhas ond de fibro-cim/plast ou alum/plana pre fab - s/reaprov m² 200,00         4,89 978,00                     
6.04 07.60.066 FDE Retirada de cumeeiras, espigoes e rufos de fibro-cimento - s/reaprov m 25,00           2,17 54,00                       
6.05 07.03.102 FDE Cumeeira shed p/ telha tecnologia crfs ondulada uso exclusivo padrao creche m 25,00           33,9 848,00                     

7 SERVIÇOS FINAIS 13.445,57               
7.01 16.11.005 FDE Limpeza da obra m²       1.103,00 12,19             13.445,57               

Custo TOTAL com BDI incluso 160.210,20             

Elaborado por: Cabreúva,25 de Janeiro de 2016.
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