PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA

Obra: REFORMA COBERTURA EMEB MAESTRO B. M. DA SILVEIRA
Preco base: FDE - julho 2015

Planilha Orgamentaria

ITEM| FONTE| CODIGO DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID. PR. UNIT.(R$) QUANT. | VALOR (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 5.024,64
1.1 FDE |[09.06.076|Fornecimento e Instalacéo de Placa de Obra M2 368,30 6,00 2.209,80
1.2 | FDE |16.06.049|Canteiro de obras - larg 2,20m M1 312,76 9,00 2.814,84
Subtotal 5.024,64
2 MOVIMENTO DE TERRAS 1.575,76
2.1 RAMPA ACESSO E REFEITORIO
2.1.1| FDE |02.01.01 |Apiloamento para simples regularizacao (SALA, REFEITORIO E PASSARELA) M2 6,76 134,60 909,90
2.1. FDE | 01.02.00 |Aterro com transporte por caminhao nos primeiros 100 m M3 25,61 26,00 665,86
Subtotal 1.575,76
3 INFRAESTRUTURA 14.797,51
3.1 BROCAS E ESTACAS
3.1.1] FDE [02.01.001|Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m M3 67,65 6,11 413,34
3.1.2] FDE [02.02.026|Broca de concreto de diametro 25cm - incl arranques (brocas de 4,00 m comprimento) M 63,26 24,00 1.518,24
3.1.2] FDE [02.02.026|Broca de concreto de diametro 25cm - incl arranques (brocas de 2,00 m comprimento) M 63,26 34,00 2.150,84
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1] FDE [01.07.002]|Lastro de pedra britada - 5cm M2 7,34 9,80 71,93
3.2.2| FDE [02.03.001|Forma de madeira macica m? 64,14 29,40 1.885,72
3.2.3| FDE ]02.04.002]|Aco ca 50 (a ou b) fyk='500 m pa KG 8,74 361,20 3.156,89
3.2.4| FDE ]02.04.003|Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 8,56 123,80 1.059,73
3.2.5| FDE [02.05.018|Concreto dosado e lancado fck=25mpa M3 408,72 8,80 3.596,74
3.2.6| FDE [02.07.002|Imperm resp alv embas c/ cim-areia 1-3 hidrofugo/tinta betuminosa M2 60,21 15,68 944,09
Subtotal 14.797,51
4 SUPERESTRUTURA 9.175,52
4.1 | FDE [03.01.001[Formas de madeira macica M2 93,42 30,60 2.858,65
4.2 | FDE ]03.02.002|Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 8,74 138,40 1.209,62
4.3 | FDE [03.02.003[Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 8,56 29,00 248,24
4.4 | FDE ]03.03.014|Concreto dosado e lancado fck= 20 m pa M3 389,87 2,10 818,73
4.5 | FDE ]03.01.012|Forma de tubo de papelao diam. 20 cm M 69,66 58,00 4.040,28
Subtotal 9.175,52
5 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 27.129,36
5.1 FDE |04.01.042|Alvenaria de bloco ceramico portante e=14cm. (pilares do patio) M2 65,94 9,40 619,84
5.2 | FDE [04.01.045|Concreto grout, preparado no local, langado e adensado. (pilares do patio) M3 434,38 2,34 1.016,45
5.3 | FDE [04.01.042]|Alvenaria de bloco ceramico portante e=14cm. M2 65,94 93,83 6.187,15
5.4 | FDE [04.01.045|Concreto grout, preparado no local, lancado e adensado. M3 434,38 2,61 1.133,73
5.5 | FDE [04.01.046 |Armadura ca 50 para parede auto-portante KG 8,74 297,00 2.595,78
5.6 | FDE [04.01.047|Armadura ca 60 para parede auto-portante KG 8,50 99,00 841,50
5.7 | FDE [04.01.002]|Alvenaria de tijolo de barro macico (fechamento vaos do telhado) M2 94,74 155,53 14.734,91
Subtotal 27.129,36
6 PISOS E REVESTIMENTOS 275.811,38
6.1 FDE [13.50.001|Demolicao piso de concreto simples capeado M3 219,88 61,10 13.434,67
6.2 | FDE [13.01.017|Argamassa de regularizacao cim/areia 1:3 esp=2,50cm M2 26,62 2.035,60 54.187,67
6.3 | FDE [13.01.004 |Lastro de concreto ¢/ hidrofugo e=5cm M2 33,25 74,00 2.460,50
6.4 | FDE [13.02.034|Granilite cinza / cimento comum 8mm c/ polimento M2 87,49 2.035,60 178.094,64
6.5 | FDE [13.02.069|Porcelanato esmaltado M2 111,38 117,88 13.129,47
6.6 | FDE [13.50.002|Demoligao piso granilite, ladrilho hidraulico, ceramico, cacos, inclusive base M2 26,57 234,40 6.228,01
6.7 | FDE |12.02.029|Ceramica esmaltada 20x20cm M2 63,45 130,44 8.276,42
Subtotal 275.811,38
7 ELEMENTOS DE MADEIRA E METALICOS 18.127,81
71 PORTAS DE MADEIRA
7.1.1] FDE [05.01.004|Pm-04 porta de madeira sarrafeada p/ pint. bat. madeira [=82cm UN 687,58 17,00 11.688,86
7.2 ELEMENTOS METALICOS
7.2.1| FDE |06.01.02 |Caixilhos de ferro -basculantes M2 647,75 7,20 4.663,80
7.3 VIDROS
7.3.1] FDE |14.01.00 |Vidro liso comum incolor de 4mm M2 93,95 7,20 676,44
7.4 RETIRADAS
7.4.1| FDE |05.60.00 |Retirada de folhas de portas ou janelas UN 10,71 17,00 182,07
7.4.2| FDE [05.60.00 |Retirada de batentes de esquadrias de madeira UN 46,47 17,00 789,99
7.4.3| FDE |05.60.01 |Retirada de guarnic&o ou molduras M 1,49 85,00 126,65
Subtotal 18.127,81
I [ I [
8 | [ [ELETRICA [ [ 354.252,32
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8.1 RETIRADAS
8.1.1] FDE | 09.62.01 |Retirada de fio embutido ate 16 mm2 M 2,18 5.053,00 11.015,54
8.1.2| FDE [ 09.64.00 |Retirada de aparelhos de iluminacao, plafons e pendentes p/lampadas fluoresc UN 2,79 223,00 622,17
8.2 FIOS E CABOS
8.2.1| FDE |09.07.02 |Cabo de 2,5mm2 - 750v de isolagdo M 3,35 100,00 335,00
8.2.2| FDE [ 09.07.02 |Cabo de 4mm2 - 750v de isolagdo M 4,14 10,00 41,40
8.2.3| FDE |09.07.02 |Cabo de 6mm2 - 750v de isolagcdo M 5,22 2,00 10,44
8.2.4| FDE [ 09.07.01 |Cabo de 10 mm2 - 750 v de isolacao M 8,81 260,00 2.290,60
8.25 09.07.01 [Cabo de 16 mm2 - 750 v de isolacao M 12,19 1.053,00 12.836,07
8.2.6( FDE [ 09.07.01 [Cabo de 35 mm2 - 750 v de isolacao M 33,79 95,00 3.210,05
8.3 PONTOS DE INTERRUPCAO E TOMADAS
8.3.1] FDE | 09.08.00 |Interruptor de 1 tecla simples em cx.4"x2"-eletrod.ago galv.a quente UN 167,45 65,00 10.884,25
8.3.2| FDE [ 09.08.07 |Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v-eletr. pvc rigido UN 127,23 156,00 19.847,88
8.3.3| FDE [ 09.08.08 |Tomada de piso para tel/logica - eletroduto de pvc UN 150,26 76,00 11.419,76
8.3.4| FDE [ 09.08.08 |Botao para cigarra - eletroduto de pvc UN 87,52 1,00 87,52
8.3.5| FDE |09.08.08 |Cigarra para chamada de aula - eletroduto de pvc UN 163,44 4,00 653,76
8.3.6| FDE [ 09.08.08 |Tomada 2p+t padrao nbr 14136, corrente 20a-250v-eletr.pvc rigido UN 137,21 25,00 3.430,25
8.3.7| FDE |09.08.09 |Tomada industrial de parede 2p+t 32 amperes 220/240v estanque ip65 eletrod.aco galv.a quente UN 435,98 2,00 871,96
8.4 LUMINARIAS INTERNAS
8.4.1| FDE |09.09.03 |ll-42 luminaria c/ difusor transparente p/ lampada fluor (2x32w) UN 186,90 8,00 1.495,20
8.4.2| FDE [ 09.09.06 |lI-60 luminaria de sobrepor c/refletor e aletas p/lamp.fluorescente (2x32w) UN 237,70 29,00 6.893,30
8.4.3] FDE |09.09.06 |lI-61 luminaria de embutir ¢/ refletor e aletas p/ lamp. fluorescente (2x32w) UN 232,03 28,00 6.496,84
8.4.4| FDE |09.09.06 |lI-67 luminaria de embutir c/refletor sem aletas (2x32w) UN 194,12 128,00 24.847,36
8.5 LUMINARIAS EXTERNAS
8.5.1] FDE [ 09.09.03 |lI-58 iluminacao p/ quadra de esp. cob. lamp. vapor metalico (1x250w) UN 492,59 30,00 14.777,70
8.6 PARA RAIOS
8.6.1| FDE [ 09.82.09 [Perfilado em chapa de aco 38x38mm M 37,16 230,00 8.546,80
8.6.2| FDE |09.13.02 |Cordoalha de ago galv. a quente 50mm2 (3/8") c/sup.de fixagcdo M 53,95 1.400,00 75.530,00
8.6.3| FDE [ 09.13.02 |Cordoalha de ago galv. a quente 80mm2 (7/16") sob a terra M 33,35 570,00 19.009,50
8.6.4| FDE |09.13.02 |Terra completo - 3 hastes com caixa de inspeg&o UN 494,24 60,00 29.654,40
8.6.5( FDE [ 09.13.03 [Tubo de pvc 2"x 3m para protecao de cordoalha UN 74,72 70,00 5.230,40
8.6.6( FDE [ 09.13.03 [Conexao exotermica cabo/cabo UN 47,63 72,00 3.429,36
8.6.7| FDE [ 09.13.03 [Conexao exotermica cabo/haste UN 60,42 52,00 3.141,84
8.6.8| FDE [ 09.13.03 |Conexao exotermica em estrutura metalica UN 42,88 12,00 514,56
8.7 QUADROS E CAIXAS
8.7.1| FDE [ 09.05.05 |Quadro distribuicao, disj. geral 100a p/ 28 a 42 disjs. UN 741,71 9,00 6.675,39
8.7.2| FDE [ 09.05.07 |Disjuntor bipolar termomagnetico 2x10a a 2x50a UN 59,93 43,00 2.576,99
8.7.3| FDE [ 09.05.07 |Disjuntor bipolar termomagnetico 2x60a a 2x100a UN 79,10 7,00 553,70
8.7.4| FDE [ 09.05.07 |Disjuntor unipolar termomagnetico 1x10a a 1x30a UN 23,18 15,00 347,70
8.7.5| FDE |09.05.09 |Interruptor automatico diferencial (dispositivo dr) 40a/300 ma UN 319,83 1,00 319,83
8.7.6| FDE [ 09.05.09 |Interruptor automatico diferencial (dispositivo dr) 63a/300 ma UN 333,50 7,00 2.334,50
8.7.7] FDE |09.06.00 |Caixa de passagem estampada com tampa plastica de 4"x2" UN 18,18 180,00 3.272,40
8.7.8] FDE [ 09.06.01 |Caixa de passagem chapa tampa parafusada de 30x30x12 cm UN 74,39 4,00 297,56
8.7.9] FDE | 09.06.01 |Caixa de passagem chapa tampa parafusada de 50x50x15 cm UN 134,44 7,00 941,08
8.7.100 FDE [ 09.02.06 [Ae-20 abrigo e entrada de energia (caixas iii ou v):bandeirante/cpfl/elektro UN 2.103,96 1,00 2.103,96
8.7.11 FDE | 09.05.01 |Eletroduto de pvc rigido roscavel de 25mm - incl conexoes M 25,29 680,00 17.197,20
8.7.12| FDE | 09.05.01 |Eletroduto de pvc rigido roscavel de 32mm - incl conexoes M 31,17 480,00 14.961,60
8.7.13] FDE | 09.05.01 |Eletroduto de pvc rigido roscavel de 40mm - incl conexoes M 37,65 330,00 12.424,50
8.7.14 FDE | 09.05.03 |Eletroduto em polietileno de 32mme-inclusive conexoes M 29,16 450,00 13.122,00
Subtotal 354.252,32
9 FORRO 124.172,55
9.1 FDE | 10.01.08 [Forro em lamina de pvc 200mm e =7 ou 8mm M2 26,53 1.377,87 36.554,89
9.2 | FDE [ 10.01.08 |Estrutura metalica tubular 20x20 galv. e=0,95mm malha 1,20x0,40m p/sustentagao de forro pvc M2 53,20 1.377,87 73.302,68
9.3 | FDE |10.60.00 |Retirada de forros de madeira pregados (placas ou tabuas) M2 10,55 1.356,87 14.314,98
Subtotal 124.172,55
10 COBERTURA 108.787,14
10.1 ESTRUTURA
10.1.1 FDE [ 07.01.00 |Em tesouras para telhas ceramicas - vaos ate 7.00 m M2 113,93 89,00 10.139,77
10.1.2] FDE | 07.01.00 |Em tesouras para telhas ceramicas - vaos de 7.01 a 10.00 m M2 120,58 108,66 13.102,22
10.1.3] FDE [ 07.01.02 |Em tercas para telhas ceramicas M2 62,28 82,86 5.160,52
10.2 COBERTURA
10.2.1 FDE | 07.03.00 |Telhas de barro plan (REPOSICAO) M2 94,84 400,00 37.936,00
10.2.2] FDE |07.03.00 |Telhas de barro plan M2 94,84 196,45 18.631,32
10.2.3 FDE | 07.04.00 |Cumeeira e espigao embocados para telha de barro francesa M 26,43 219,00 5.788,17
10.2.4 FDE [ 07.01.09 |Estruturas de cobertura "Tabeiras" MV 403,42 9,50 3.832,49
10.3 PECAS PARA COBERTURA
10.3.1 FDE [ 08.12.00 |Condutor de chapa galvanizada n 24 - desenvolvimento de 0,33 m M 71,38 15,00 1.070,70
10.3.2l FDE | 08.12.00 |Ligacao calha condutor de chapa aco galvanizado n.24 diametro de 4" UN 56,89 4,00 227,56
10.3.3 FDE [ 08.12.01 |Calha ou agua furtada em chapa galv. n 24 - corte 1,00m M 126,12 10,80 1.362,10
10.3.4 FDE [ 08.12.02 |Calha ou agua furtada em chapa galv. n 26 - corte 0,50m M 82,10 86,00 7.060,60
10.4 RETIRADAS
10.4.1 FDE | 07.60.01 |Retirada de vigamento de apoio p/telhas de barro/fibro-cim/al/plast/plana pre-fab M 3,77 106,86 402,86
10.4.2l| FDE | 07.60.01 |Retirada de caibros M 2,26 24,00 54,24
10.4.3] FDE | 07.60.01 |Retirada de ripas M 0,37 184,00 68,08
10.4.4 FDE [ 07.60.05 [Retirada de telhas de barro M2 5,50 24,00 132,00
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10.4.5] FDE | 07.60.05 |Retirada de telhas de barro - s/reaprov M2 3,79 500,00 1.895,00
10.4.6) FDE [ 07.60.05 |Retirada de cumeeiras e espigdes de barro M 5,07 269,12 1.364,44
10.4.7| FDE | 07.60.05 |Retirada de cumeeiras e espigoes de barro - s/reaprov M 1,26 132,00 166,32
10.4.8 FDE | 07.60.06 |Retirada de telhas ond de fibro-cim/plast ou alum/plana pre fab - s/reaprov M2 4,74 82,86 392,76
Subtotal 108.787,14
1 PINTURAS 153.455,95
11.1 ESTRUTURAS
11.1.1 FDE [ 15.01.01 |Verniz sem aparelhamento e emas previos em estrut de madeira aparente M2 17,79 1.467,66 26.109,67
11.1.2l FDE [ 15.01.00 [Esmalte em estrutura metalica M2 16,55 834,20 13.806,01
11.2 PINTURA INTERNA
11.2.1 FDE | 15.02.01 |Esmalte (interno) M2 26,34 452,59 11.921,22
11.2.2] FDE [ 15.02.02 |Tinta latex standard (interno) M2 25,86 596,30 15.420,32
11.2.3] FDE [ 15.03.00 [Massa corrida em esquadrias de madeira M2 19,21 57,12 1.097,28
11.2.3 FDE [ 15.03.02 |Esmalte em esquadrias de ferro ( esquadrias e portoes) M2 28,82 288,60 8.317,45
11.2.4 FDE [ 15.03.00 [Esmalte sem massa niveladora em esquadrias de madeira M2 27,00 166,04 4.483,08
11.3 PINTURA EXTERNA
11.3.1 FDE [ 15.04.00 |Tinta latex standard M2 23,33 1.222,58 28.522,79
11.3.2] FDE [ 15.04.01 |Esmalte em superficie rebocada sem massa niveladora M2 21,09 574,10 12.107,77
11.3.3 FDE | 15.02.02 |Tinta latex standard (muro) M2 25,86 1.178,00 30.463,08
11.3.4 FDE [ 15.04.08 |Pintura de quadras esp-linhas demarcatorias (600m2) UN 1.207,28 1,00 1.207,28
Subtotal 153.455,95
12 SERVICOS COMPLEMENTARES 27.869,90
12.1| FDE ID'UA"'UU Tubo pvc ocre junta elastica dn 100 inclusive conexoes - enterrado M 57,42 34,00 1.952,28
12.2| FDE |05.80.04 |Lousa quadriculada I=4.61m mod. Ig-01 UN 1.304,92 16,00 20.878,72
13.3| FDE | 16.80.98 |Retirada de entulho M3 49,16 102,50 5.038,90
Subtotal 27.869,90
I [
Custo TOTAL com BDI incluso 1.120.179,84
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André Alessandro Vicente
Engenheiro Civil
CREA-SP 506.102.783-7

Cabretva,23 de novembro de 2015.




