
Obra: REFORMA GARAGEM
Preço base: FDE - julho 2015
Planilha Orçamentária 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$ VALOR (R$)

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 8.151,05            
1.01 09.64.006 FDE Retirada de aparelhos de iluminacao, plafons e pendentes p/lampadas fluoresc un 8,00             2,79                   22,32                 
1.02 10.50.002 FDE Demolição de forros de madeira, exclusive entarugamento m² 54,80           5,07                   277,84               
1.03 08.60.099 FDE Demolições (pia da cozinha) mv 1,00             403,42               403,00               
1.04 06.60.001 FDE Retirada de esquadrias metálicas m² 1,20             26,31                 31,57                 
1.05 04.50.001 FDE Demolição de alvenarias em geral e elementos vazados,incl revestimentos m³ 1,06             78,35                 83,05                 
1.06 07.60.060 FDE Retirada de telhas ond de fibro-cim/plast ou alum/plana pre fab M2 45,00           6,83 307,00               
1.07 13.50.001 FDE Demolicao piso de concreto simples capeado m³ 33,00           203,95               6.730,35            
1.08 01.50.099 FDE Demolicoes MV 0,50             403,42 202,00               
1.08 16.11.025 FDE Remoção de resíduos (entulho) para área de transbordo e triagem m³ 1,06             88,60                 93,92                 

Subtotal item 1 8.151,05            

2 PAREDES E PAINEIS 1.401,00            
ALVENARIA ESTRUTURAL

2.1 02.03.001 FDE Forma de madeira macica M2 2,00             64,14 128,00               
2.2 02.04.002 FDE Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 22,23           8,74 194,00               
2.3 02.04.003 FDE Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 6,00             8,56 51,00                 
2.4 04.01.058 FDE Verga/cinta em bloco de concreto canaleta - 14 cm M 7,70             30,45 234,00               
2.5 02.01.012 FDE Lastro de pedra britada - 5cm M2 0,46             7,34 3,00                   
2.6 02.01.015 FDE Lastro de concreto - 5 cm M2 0,46             31,96 15,00                 
2.7 02.05.050 FDE Concreto grout, preparado no local, lançado e adensado M3 0,27             434,38 117,00               
2.6 04.01.072 FDE Alvenaria de tijolo ceramico furado (baiano) esp.nom 15 cm M2 12,16           54,16 659,00               

Subtotal item 2

3 REVESTIMENTO DE PAREDES 9.778,00            
3.1 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
3.1 12.02.002 FDE Chapisco m² 24,32           5,90                   143,00               
3.2 12.02.005 FDE Emboco m² 24,32           29,63                 721,00               
3.3 12.02.006 FDE Emboco desempenado m² 24,32           36,21                 881,00               
3.4 12.02.029 FDE Ceramica esmaltada 20x20cm (parede azulejo) m² 126,60         63,45                 8.033,00            

Subtotal item 3
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4 ELEMENTOS DE MADEIRA E METÁLICOS 3.501,00            
4.1 PORTAS DE MADEIRA
4.1 05.01.010 FDE Pm-20 porta de madeira macho/femea p/ pint. bat. madeira l=82cm und 4,00             875,28               3.501,00            

Subtotal item 4 

5 PISOS 12.354,00          
5.1 PISOS INTERNOS

5.1.1 13.01.018 FDE Argamassa de regularizacao cim/areia 1:3 c/ imperm. esp=2,50cm M2 84,00           27,61                 2.319,00            
5.1.2 180614 CPOS Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado c/argamassa colante industrializadaM2 84,00           61,32                 5.151,00            
5.2 PISOS EXTERNOS

5.2.1 16.02.090 FDE Cimentado desempenado com junta seca e=3,5cm incl arg reg M2 33,00           53,01 1.749,00            
5.2.2 16.02.027 FDE Ga-01 guia leve ou separador de pisos M 32,00           25,77 825,00               
5.2.3 16.02.070 FDE Lastro de concreto - 5cm M2 33,00           31,96 1.055,00            
5.2.4 16.02.071 FDE Lastro de pedra britada - 5cm M2 171,00         7,34 1.255,00            

Subtotal item 5

6 PINTURA 23.026,81          
6.1 PINTURA NOVA

6.1.1 15.04.082 FDE Tinta latex para piso (calçada externa) M2 36,00           23,59                 849,24               
6.1.2 15.03.006 FDE Esmalte sem massa niveladora em esquadrias de madeira M2 15,50           27,09                 419,90               
6.2 REPINTURA (PARTE EXISTENTE)

6.2.1 15.80.018 FDE Tinta latex standard inclusive preparo e retoque de massa niveladora (interna) M2 365,79         13,90                 5.084,48            
6.2.2 15.80.045 FDE Esmalte em esquadrias de ferro inclusive preparo e retoques de zarcao M2 28,24           26,44                 746,67               
6.2.3 15.04.006 FDE Tinta latex standard (externa) M2 641,60         23,33                 14.968,53          
6.2.4 15.80.019 FDE Esmalte em esquadrias de madeira inclusive preparo e retoques de massa M2 56,83           16,85                 958,00               

Subtotal item 6 23.026,81          

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V 7.230,00            
ILUMINAÇÃO E TOMADAS

7.2 09.07.011 FDE Cabo de 10 mm2 - 750 v de isolacao M 20,00           8,81 176,00               
7.3 09.08.076 FDE Tomada industrial de parede 2p+t 32 amperes 220/240v estanque ip65 eletrod.pvc rígido un 1,00             407,63 408,00               
7.4 09.08.079 FDE Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v-eletr. pvc rígido un 14,00           127,23 1.781,00            
7.5 09.08.089 FDE Tomada 2p+t padrao nbr 14136, corrente 20a-250v-eletr.pvc rigido un 14,00           137,21 1.921,00            
7.6 09.08.058 FDE Interruptor de 1 tecla simples caixa 4"x2"-eletr pvc rígido un 10,00           112,51 1.125,00            
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7.7 09.05.014 FDE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 32mm - incl conexoes m 20,00           31,17 623,00               
7.8 09.74.006 FDE Recolocação de aparelho de iluminacao,plafons ou pendentes p/ lamp fluorescentes un 9,00             5,01 45,00                 
7.9 09.08.052 FDE Ponto seco para telefone - eletrod. pvc ø 25mm amarelo. un 3,00             182,90               549,00               
7.10 09.05.047 FDE Quadro distribuicao, disj. geral 60a p/ 14 a 20 disjs. un 1,00             301,71               302,00               
7.11 09.05.070 FDE Disjuntor bipolar termomagnético 2x10A a 2x50A un 5,00             59,93                 300,00               

Subtotal item 7 7.230,00            

8 HIDRÁULICA 3.448,00            
8.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

8.1.2 08.03.015 FDE Tubo pvc rígido junta soldável de 20 incl conexões m 6,00             17,42                 105,00               
8.1.3 08.04.003 FDE Registro de gaveta bruto dn 25mm (1") un 2,00             63,59 127,00               
8.1.4 08.14.101 FDE Caixa dágua cônica polietileno capacidade de 500l inclusive tampa un 1,00             386,45 386,00               
8.1.5 08.03.016 FDE Tubo pvc rígido junta soldável de 25 incl conexões un 29,00           20,71 601,00               
8.1.6 08.04.022 FDE Registro de gaveta com canopla cromada dn 20 mm (3/4") un 2,00             101,43               203,00               
8.2 ESGOTO

8.2.1 08.10.010 FDE Caixa sifonada de pvc dn 100x100x50mm c/grelha pvc cromado un 4,00             34,00                 136,00               
8.2.2 08.09.018 FDE Tubo pvc normal "sn" junta elástica dn 100 incl conexões m 17,00           57,3 974,00               
8.2.3 mercado Caixa de gordura em PVC - preço médio de mercado (peça sem instalação) un 1,00             175,90               176,00               
8.2.4 mercado Caixa de inspeção em pvc - preço médio de mercado (peça sem instalação) un 2,00             154,90               310,00               
8.2.5 08.10.099 FDE Servicos em rede de esgoto (colocação das caixas de gordura e de inspeção em pvc) un 0,50             390,71               195,00               
8.2.6 08.09.015 FDE Tubo PVC normal "SN" junta soldável/elástica dn 40 incl conexões m 6,00             39,13                 235,00               

Subtotal intem 8 3.448,00            

9 RAMPA PARA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEÍCULOS. 46.407,00          
9.1 02.01.001 FDE Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m M3 7,42             67,65 502,00               
9.2 01.03.001 FDE Corte e aterro dentro da obra com transporte interno M3 39,65           7,56 300,00               
9.3 02.01.010 FDE Apiloamento para simples regularizacao M2 48,31           6,76 327,00               
9.4 02.01.012 FDE Lastro de pedra britada - 5cm M2 35,08           7,34 257,00               
9.5 02.01.015 FDE Lastro de concreto - 5 cm M2 32,18           31,96 1.028,00            
9.6 02.02.025 FDE Broca de concreto de diametro 20cm - incl arranques M 64,00           42,78 2.738,00            
9.7 02.03.001 FDE Forma de madeira macica M2 48,48           64,14 3.110,00            
9.8 02.04.002 FDE Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 200,00         8,74 1.748,00            
9.9 02.04.003 FDE Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 53,40           8,56 457,00               
9.10 02.04.005 FDE Tela armadura (malha aco ca 60 fyk= 600 m pa) KG 486,66         7,2 3.504,00            
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9.11 02.05.018 FDE Concreto dosado e lancado fck=25mpa M3 14,90           408,72 6.090,00            
9.12 02.05.050 FDE Concreto grout, preparado no local, lançado e adensado M3 6,16             434,38 2.676,00            
9.13 04.01.049 FDE Alvenaria auto-portante: bloco concreto estrutural de 19x19x19cm M2 110,00         90,13 9.914,00            
9.14 04.01.046 FDE Armadura ca 50 para parede auto-portante KG 15,00           8,74 131,00               
9.15 04.01.059 FDE Verga/cinta em bloco de concreto canaleta - 19 cm m 46,00           34,26 1.576,00            
9.16 08.03.016 FDE Tubo pvc rígido junta soldável de 25 incl conexões m 24,3 20,71 503,00               
9.17 08.17.080 FDE Torneira de lavagem com canopla de 1/2" un 2,00             60,2 120,00               
9.18 07.60.060 FDE Retirada de telhas  de fibro-cim/ pre fab M2 50,00           6,83 342,00               
9.19 Mercado Lavadora de alta pressão com vazão de 1000 L/H un 1,00             6.500 6.500,00            

Subtotal item 9.1 41.823,00          

9.2 Caixa de Separação Água e Oleo.
9.2.1 04.01.049 FDE Alvenaria auto-portante: bloco concreto estrutural de 19x19x19cm M2 12,00           90,13 1.082,00            
9.2.2 02.01.012 FDE Lastro de pedra britada - 5cm M2 5,00             7,34 37,00                 
9.2.3 02.01.015 FDE Lastro de concreto - 5 cm M2 5,00             31,96 160,00               
9.2.4 08.11.054 FDE Tubo de pvc reforçado "sr" junta elástica dn 150 incl conexões M 32,00           93,19 2.982,00            
9.11 02.05.018 FDE Concreto dosado e lancado fck=25mpa M3 0,40             408,72 163,00               
9.2.6 02.04.005 FDE Tela armadura (malha aco ca 60 fyk= 600 m pa) KG 22,20           7,2 160,00               

Subtotal item 9.2 4.584,00            

10 OUTROS SERVIÇOS/COMPONENTES 9.227,41            
10.1 05.05.103 FDE CC-03 cuba inox (50x40x25cm) torneira de parede incl.válvula americana-granito un 1,00             2.346,41            2346,41
10.2 08.16.004 FDE Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada branca un 2,00             589,96 1180
10.3 08.16.010 FDE Lavatorio de louça branca sem coluna c/ torneira de fechamento automático un 2,00             666,21 1332
10.4 10.01.083 FDE Estrutura metálica tubular 20x20 galv. e=0,95mm malha 1,20x0,40m p/sustentação de forro pvc m² 54,80           53,2 2915
10.5 10.01.082 FDE Forro em lâmina de pvc 200mm e = 7 ou 8mm m² 54,80           26,53 1454

Subtotal item 10 9.227,41            
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11 SERVIÇOS FINAIS 840,00               
11.2 16.11.005 FDE Limpeza da obra m² 71,00           11,83                 840,00               

Subtotal item 11

Custo TOTAL com BDI incluso 125.364,27        

Secretaria Municipal de Educação Cabreúva,19 de outubro de 2015.
Felipe Pelegrini Cavalcante

CREA 506.951.108-6 
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