
 

 
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 
OBRA: SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO TOTAL DE GINÁSIO DE ESPORTE 
(ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM FORMA DE ARCO) 
 

LOCAL: Situa-se entre as ruas Luis Nunes e Av. Vereador Jose Donato, 
esquina com Alameda dos Eucaliptos- BAIRRO DO JACARÉ. 
 
 

I – OBJETO 

O objeto do memorial é orientar os Serviços de demolição total do Ginásio de 

Esportes, Ulisses Guimarães, conhecido como  “Tartarugão”. 

 

II – GERAL 

Este memorial tem por finalidade descrever e especificar os serviços a serem 

realizados para a total demolição do Ginásio. 

O volume dos elementos da construção é de  993,20 m³, sendo que o volume 

de demolição leva em consideração a aplicação do índice médio de 

empolamento de 40%, levando-se em conta a redução das peças que terão 

retiradas as armaduras de aço em barras,  totalizando 1.390,48 m³. Considera 

os elementos estruturais em concreto armado, as paredes de alvenaria, os 

pisos em concreto armado e concreto simples, e os elementos de fundação, 

como blocos e vigas de concreto armado.  

  

 

III – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Antes do início dos trabalhos de demolição, a empresa contratada 

deverá apresentar Anotação de Responsabilidade técnica do Crea, pelo 

profissional responsável da empresa executora, com atividade de execução de 

demolição, e  notificar as concessionárias de serviços (distribuição de água, 

energia elétrica, gás, telefone, etc.) sobre o início e tempo de execução dos 

trabalhos de demolição, a fim de que sejam tomadas providências quanto ao 



 

desvio, interrupção e/ou paralisação dos serviços que possam ser afetados 

pela demolição. 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos 

aos operários e observadas as prescrições das Normas NR 18 - Condições de 

Trabalho na Indústria da Construção (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, 

execução e supervisão de demolições. Ressalta-se que tais medidas são de 

responsabilidade exclusiva da empresa contratada. 

 

ISOLAMENTO DA ÁREA  

Deverá ser providenciado e executado o isolamento da área, evitando 

aberturas no entorno da demolição que facilitem acesso de pessoas não 

autorizadas e garantam a segurança dos usuários da via pública. 

 

RETIRADA DOS MATERIAIS  

  

 O responsável pela empresa contratada e executora dos serviços  

tomará todas as precauções quanto a sinalização para saída do local com 

veículos de carga, devendo se necessário solicitar formalmente à 

municipalidade, através do departamento de trânsito, para orientar os trabalhos 

nesse sentido.  

 

DEMOLIÇÃO 

Inicialmente, deve se procurar iniciar a demolição pela parede de 

alvenaria que fecha externamente os banheiros e vestiários, seguindo-se das 

paredes internas dos mesmos compartimentos. Os materiais demolidos não 

deverão ficar acumulados, sendo retirados em ato continuo para os devidos 

locais indicados para o preparo e  reciclagem.  

Posteriormente deverão ser retirados os quatro acessos  das laterais. Na 

sequencia será demolido a estrutura principal, tomando-se as devidas cautelas 

em iniciar de cima para baixo, e em seções de largura apropriada ao acesso 

das maquinas, às quais deverão se posicionar em faces opostas e numa 

mesma faixa de largura citada.  

Se no decorrer dos trabalhos houver necessidade de algum tipo de 

escoramento, deverá ser providenciado pelo executor às suas expensas. 



 

Posteriormente serão retirados os pisos e as arquibancadas, e 

finalizando , as estruturas de fundação compostas por vigas blocos, etc, em 

concreto armado.  

A altura da estrutura deve ser reduzida por demolição manual até a 

altura apropriada para uso de maquinário apropriado. 

Toda a demolição deve ser executada de acordo com as Normas 

Vigentes que garantam segurança para os operários da obra e à terceiros. 

O prazo para realização total dos trabalhos será de 60 dias corridos. 

 

 

 

RESÍDUOS 

Os resíduos resultantes do processo de demolição deverão ser 

reciclados, ou seja, deverá ser executada a separação do aço e do concreto. 

O concreto resultante da separação será coletado pela Secretaria 

Municipal de Obras, e destinada ao Barracão Municipal de Obras, onde será 

realizada a trituração do concreto pela empresa contratada.  

O aço resultante da separação do concreto será coletado pela empresa 

contratada e, destinado conforme as Legislações vigentes, em especial a 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Deverá ser realizada a limpeza final da obra, resultando em terreno 

completamente livre, sem nenhum resíduo de demolição, conforme Normas e 

legislações vigentes.  

 

 

Cabreúva, 26 de Abril de 2016. 

 
 
 

 

 PAULO SERGIO STORANI SEGRE 
Eng. Civil – Secretário de Obras 

CREA-SP nº 060.159.190-8 
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