
BDI 27%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES E BANHEIROS
    Base Novembro 2016 SEM 

DESONERAÇÃO 

Preço 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

020312 - CPOS 1.1 TAPUME FIXO PARA FECHAMENTODE DE ÁREAS, COM PORTÃO M2 81,50      55,82            4.549,33                   
021002 - CPOS 1.2 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M2 23,80      8,29              197,30                      

02.09.030 - CPOS 1.3
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIAMETRO, COM 
CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO, DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1,0 KM M2 23,80      4,72              112,34                      

85375 - SINAPI 1.4 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO M2 23,80      14,50            345,10                      
74209/001 - SINAPI 1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50        332,91          1.498,10                   

SUB-TOTAL ITEM 1 6.702,16                   

2 INFRESTRUTURA
93358 - SINAPI 2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 2,00        73,39            146,78                      

12.01.040 - CPOS 2.2 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 22,00      51,43            1.131,46                   
09.01.020 - CPOS 2.3 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 16,56      57,69            955,35                      
10.01.040 - CPOS 2.3 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA KG 71,20      5,42              385,90                      
11.01.100 - CPOS 2.4 CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA M3 2,00        263,51          527,02                      
11.18.040- CPOS 2.5 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,28        104,05          29,13                        
06.11.040- CPOS 2.6 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 0,80        12,97            10,38                        

SUB-TOTAL ITEM 2 3.186,02                   

3 IMPERMEABILIZAÇÃO

Codigos: SINAPI 
/FDE/CPOS

ITEM Discriminação dos Serviços Unid. Quant.
Preço 

Unitário 
(R$)

 Preço Total (R$) 



5968 - SINAPI 3.1
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), 
TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM M2 12,50      40,58            507,25                      

SUB-TOTAL ITEM 3 507,25                      

4 SUPERESTRUTURA
090103- CPOS 4.1 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 21,45      113,70          2.438,87                   

74202/002 SINAPI 4.2

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ 
LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA M2 43,02      69,36            2.983,87                   

100104- CPOS 4.3 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A ou B) FYK= 500 MPA KG 145,00    5,36              777,20                      
110110 - CPOS 4.4 CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA M3 2,00        265,81          531,62                      

74200/001 - SINAPI 4.5
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM 
BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A M 5,80        17,67            102,49                      

SUB-TOTAL ITEM 4 6.834,04                   

5 ALVENARIA / FECHAMENTO
14.10.110  - CPOS 5.1 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM M2 40,33      49,74            2.006,01                   
14.10.120  - CPOS 5.2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 19 CM M2 48,10      58,52            2.814,81                   

SUB-TOTAL ITEM 5 4.820,83                   

6 COBERTURA
14.10.100  - CPOS 6.1 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 9 CM M2 18,62      42,92            799,17                      14.10.100  - CPOS 6.1 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 9 CM M2 18,62      42,92            799,17                      

15.01.320- CPOS 6.2 ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M2 43,17      14,26            615,60                      

16.03.010- CPOS 6.3
TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO 
DE 6 MM M2 43,17      34,20            1.476,41                   

16.03.400- CPOS 6.4 RUFO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO M 7,75        34,05            263,89                      
16.33.040- CPOS 6.5 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M M 34,30      85,39            2.928,88                   

SUB-TOTAL ITEM 6 6.083,95                   

7 ESQUADRIAS
7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

23.09.050- CPOS 7.1.1 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 x 210 CM UN 2,00        376,74          753,48                      

28.01.020- CPOS 7.1.2
FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA COM 1 
FOLHA CJ 2,00        189,04          378,08                      

7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
24.01.040 - CPOS 7.2.1 CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, LINHA COMERCIAL M2 0,72        330,23          237,77                      
25.02.070 - CPOS 7.2.2 PORTINHOLA TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL M2 0,36        733,63          264,11                      
06.80.084 - FDE* 7.2.3 CAIXILHO DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO M2 13,25      202,74          2.686,31                   
06.80.096 - FDE * 7.2.4 PUXADOR DE ENGATE DE ALUMÍNIO TIPO "BICO DE PAPAGAIO" UN 3,00        16,42            49,26                        

SUB-TOTAL ITEM 7 4.369,00                   

8 VIDRO
26.02.060 - CPOS 8.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM M2 12,49      228,85          2.858,34                   

72122 - SINAPI 8.2 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 0,72        96,84            69,72                        
SUB-TOTAL ITEM 8 2.928,06                   

9 REVESTIMENTOS



9.1 REVESTIMENTO DE PAREDE
17.02.020 - CPOS 9.1.1 CHAPISCO M2 214,10    4,69              1.004,13                   

87527 - SINAPI 9.1.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. M2 16,50      29,31            483,62                      

170214 - CPOS 9.1.3 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER M2 197,60    17,26            3.410,58                   
170222 - CPOS 9.1.4 REBOCO M2 197,60    8,69              1.717,14                   

87274 - SINAPI 9.1.5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU 
SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 
5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES M2 16,50      63,69            1.050,89                   

9.2 REVESTIMENTO DE TETO
170204 - CPOS 9.2.1 CHAPISCO COM BIANCO M2 43,02      7,37              317,06                      
170214 - CPOS 9.2.2 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER M2 43,02      17,26            742,53                      
170222 - CPOS 9.2.3 REBOCO M2 43,02      8,69              373,84                      

SUB-TOTAL ITEM 9 9.099,78               

10 PISO

87757 - SINAPI 10.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM M2 10,48      42,02            440,37                      87757 - SINAPI 10.1 APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM M2 10,48      42,02            440,37                      

87632 - SINAPI 10.2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. M2 9,60        35,53            341,09                      

18.08.010 - CPOS 10.3 REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE, REJUNTADO M2 20,08      85,12            1.709,21                   
18.08.020 - CPOS 10.4 RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE, REJUNTADO M 12,45      13,11            163,22                      

190106 - CPOS 10.5 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO ESP. = 2CM E LARGURA DE ATÉ 20CM M 10,10      61,54            621,55                      
SUB-TOTAL ITEM 10 3.275,44                   

11 PINTURA
11.1 PINTURA DE ALVENARIA INTERNA

88485- SINAPI 11.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M2 197,60    2,10              414,96                      

88489- SINAPI 11.1.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS M2 197,60    10,24            2.023,42                   

11.2 PINTURA DE TETO
88484- SINAPI 11.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO M2 43,02      2,46              105,83                      

88488- SINAPI 11.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS M2 43,02      11,85            509,79                      
11.3 PINTURA DE ESQUADRIAS, PORTAS, PORTÃO E GRADES DE P ROTEÇÃO

331201 - CPOS 11.3.1 ESMALTE EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 7,56        26,79            202,53                      

74145/001 - SINAPI 11.3.2
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO 
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) M2 0,72        15,72            11,32                        

SUB-TOTAL ITEM 11 3.256,53                   

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA
12.1 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO / DISJUNTORES E CABOS 



74131/004 - SINAPI 12.1.1

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 448,57          448,57                      

74130/003 - SINAP 12.1.2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00        53,10            318,60                      

39.03.020 - CPOS 12.1.3 CABO DE COBRE DE 4 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 kV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 50,00      3,80              190,00                      
39.03.170 - CPOS 12.1.4 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 kV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 100,00    2,86              286,00                      
38.19.030 - CPOS 12.1.5 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM M 70,00      11,47            802,90                      

12.2 INTERRUPTORES E TOMADAS
400502 - CPOS 12.2.1 INTERRUPTOR COM UMA TECLA E PLACA UN 3,00        14,48            43,44                        

40.04.450 - CPOS 12.2.2 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 4,00        18,04            72,16                        
40.04.080 - CPOS 12.2.3 TOMADA PARA TELEFONE 4P - PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA CJ 1,00        21,33            21,33                        
40.04.35 - CPOS 12.2.4 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UN 2,00        46,04            92,08                        

40.07.010 - CPOS 12.2.5 CAIXA EM PVC DE 4' X 2' UN 7,00        10,04            70,28                        
12.3 ILUMINAÇÃO

73953/006 - SINAPI 12.3.1
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA 
FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00        105,08          105,08                      

74094/001 - SINAPI 12.3.2 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA UN 2,00        32,19            64,38                        
LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - 

93043 - SINAPI 12.3.2
LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00        32,34            64,68                        

91936 - SINAPI 12.3.2 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00        9,55              28,65                        
SUB-TOTAL ITEM 12 2.608,15                   

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
13.1 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

89356 - SINAPI 13.1.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 18,00 18,77 337,86

89448 - SINAPI 13.1.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 15,00 10,07 151,05

89711 - SINAPI 13.1.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO M 22,00 16,89 371,58

89714 - SINAPI 13.1.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO M 25,00 45,58 1139,50

480203 - CPOS 13.1.5 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 500 LITROS UN 1,00 267,32 267,32

89707 - SINAPI 13.1.6
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN 2,00 23,96 47,92

13.2 LOUÇAS E METAIS

95472 - SINAPI 13.2.1

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 682,50 1365,00

00011761 - SINAPI 13.2.2 ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO UN 2,00 46,60 93,20

86904 - SINAPI 13.2.3
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 100,35 200,70



86915 - SINAPI 13.2.4
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 71,53 143,06

440318 - CPOS 13.2.5 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 2,00 38,33 76,66
440313 - CPOS 13.2.6 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML UN 2,00 28,13 56,26

86913 - SINAPI 13.2.7
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 2,00 17,13 34,26

30.01.030 - CPOS 13.2.8
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO 
INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ x 800 MM UN 4,00 116,01 464,04

30.01.130 - CPOS 13.2.9
BARRA DE PROTEÇÃO PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, 
EM TUBO DE ALUMÍNIO ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI UN 2,00 269,29 538,58

SUB-TOTAL ITEM 13 5.286,99                   

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9537- SINAPI 14.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 48,56 2,36 114,60                      

SUB-TOTAL ITEM 14 114,60                  

TOTAL GERAL 59.072,80             

TOTAL GERAL COM B.D.I. = 27% 75.022,46             

* Foi retirado o B.D.I. constante na planilha do FDE e foi acrescentado o B.D.I. previsto nesta planilha de 27%

DANILO GUIDINI                                                                          ROSIMEIRE R. S. TIMPORIM
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES                                                                SECRETÁRIA DE OBRAS

OSVALDO DE SOUZA JUNIOR
DIRETOR DE OBRAS


