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INFRA ESTRUTURA URBANA / Detalhe das Bacias de Contribuições

Estrada do Quito Gordo - Bairro Pinhal - Cabreúva - SP 

HENRIQUE MARTIN
PREFEITO:

ESCALA:

LOCAL:

ASSUNTO:

7/11

ENGº CIVIL OSVALDO DE SOUZA JUNIORDIRETOR DE OBRAS:

27 de Março de 2017DATA:

FOLHA:

NELSON CONTUCCI JR
TOPOGRAFIA:

Pavimento Existente

Pavimento a Executar

Galeria de Águas Pluviais

B.L. - Boca de Lobo

P.V. - Poço de Visita 
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OBSERVAÇÃO:
No local haverá apenas a Laminagem
(para regularização e limpeza da
plataforma da estrada)
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    Responsável Tecnico

   Osvaldo de Souza Junior

          Engenheiro Civil

  CREA-SP nº 060.503.294-0

PREFEITURA DE CABREUVA

Secretaria Municipal de Obras

    PROJETO APROVADO
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