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CORTE TRANSVERSAL - Estrada do Bonfim

camada de rolamento

5,0 cm (CBUQ)

imprimação ligante

imprimação

impermeabilizante

Base em Bica Corrida

 20 cm

sem escala

INFRA ESTRUTURA URBANA / Det. Execução e Tabela de Mem. Cálculo

Estrada do Quito Gordo e Bonfim - Bairro Pinhal - Cabreúva - SP 

HENRIQUE MARTIN
PREFEITO:

ESCALA:

LOCAL:

ASSUNTO:

8/11

ENGº CIVIL OSVALDO DE SOUZA JUNIORDIRETOR DE OBRAS:

27 de Março de 2017DATA:

FOLHA:

NELSON CONTUCCI JR
TOPOGRAFIA:

PAVIMENTAÇÃO

LogradouroComprimento Largura Área Guia

Quito Gordo 419,67 6,00 2.518,02 839,34

Bonfim 1.180,00 6,00 7.080,00 0

Total 9.598,02 839,34

DRENAGEM

Parte 01 Parte 02

Logradouro Muro Ala Boca Lobo Ø40 Ø60 Ø80 Sarjetão 30 cm Sarjetão 45 cm PV 60 PV 80

Quito Gordo 01 14 56,26 202,03 212,26 0  0 03 04

Bonfim 06 10 0 44,00 0 600,00 600,00 0 0

Total 07 24 56,26  246,03 212,26 600,00 600,00 03 04

1 : 1.000

INFRA ESTRUTURA URBANA / Detalhe das Bacias de Contribuições

Estrada do Quito Gordo - Bairro Pinhal - Cabreúva - SP 

HENRIQUE MARTIN
PREFEITO:

ESCALA:

LOCAL:

ASSUNTO:

7/11

ENGº CIVIL OSVALDO DE SOUZA JUNIORDIRETOR DE OBRAS:

27 de Março de 2017DATA:

FOLHA:

NELSON CONTUCCI JR
TOPOGRAFIA:

Sub Base Tratada

20 cm
Sub Leito Compactado

20 cm

6,00

CORTE TRANSVERSAL - Estrada do Quito Gordo

camada de rolamento

6,0 cm (CBUQ)

imprimação ligante

imprimação

impermeabilizante

Base em Bica Corrida

 10 cm
Sub Base Tratada

20 cm
Sub Leito Compactado

20 cm

OBSERVAÇÃO:
No local haverá apenas a Laminagem
(para regularização e limpeza da
plataforma da estrada)
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    Responsável Tecnico
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          Engenheiro Civil
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ROSIMEIRE RABELO SANTOS TIMPORIMSECRETARIA DE OBRAS:

ROSIMEIRE RABELO SANTOS TIMPORIMSECRETARIA DE OBRAS:
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