PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA

Pavimentacao Asfaltica
Obra: Infraestrutura Urbana

Local: Estrada do Bonfim e Quito Gordo - Bairro Pinhal BDI 20,97%
Ref.: SINAPI/SP - Fevereiro/2017 - Sem Desoneragdo Convenio n°® 824.644/2015
COMPOSICAO

1 |Muro de Ala em Alvenaria de Bloco de Concreto para Tubo Dn60
Escavagdo Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M(Média Entre
Montante E Jusante/ Uma Composi¢do Por Trecho), Com

90091 11 |Escavadeira Hidraulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5M A 2,5 M, m? 0,656 573 | R$ 3,76
Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nivel De Interferéncia.
Af 01/2015

Concreto Magro Para Lastro, Trago 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia

94962 12 |Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L. m? 0,15 246,56 | R$ 36,98
Af_07/2016

Concreto Fck = 25Mpa, Trago 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/

94965 13 3 0,70 299,30 | R 209,51
Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L. Af 07/2016 m 5
Langamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De

92873 14 3 0,85 184,29 | R 156,65
Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 m $

74007 /1 15 |Forma Tabua p/Concreto Em Fundacao ¢/ Reaproveitamento 10 x. m?2 5,80 25,76 | R$ 149,41

Armacao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto

92785 1.6 |Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-| kg 5,00 8,59 | R$ 42,95
50 De 6.3 Mm - Montagem. Af_12/2015_P
Armacao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto

92786 17 |Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-| kg 46,00 791 [ R$ 363,86
50 De 8.0 Mm - Montagem. Af_12/2015_P

88309 1.8 |Pedreiro Com Encargos Complementares h 2,358 21,55 | R$ 50,81

88316 1.9 [Servente Com Encargos Complementares h 2,358 18,43 | R$ 43,46
Argamassa Trago 1:0,5:4,5 (Cimento, Cal E Areia Média) Para

88627 1.10 3 0,043 401,94 [ R 17,28
Assentamento De Alvenaria, Preparo Manual. Af_08/2014 m 5

34580 111 |Bloco Concreto Estrutural 19 X 19 X 39 Cm, Fbk 8 Mpa (Nbr 6136) und 38,606 3,21 | R$ 123,93

89993 1.12 |Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af 01/2015 m3 0,56 616,77 | R$ 345,39

79075 113 Impermeabilizacao De Superficie Com Revestimento Bicomponente m2 560 1225 | RS 68,60

Semi Flexivel.

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto
87879 114 (Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Trago 1:3 Com m? 5,60 2,95 [ R$ 16,52
Preparo Em Betoneira 400L. Af 06/2014

Emboco, Para Recebimento De Ceramica, Em Argamassa Trago
1:2:8, Preparo Mecanico Com Betoneira 400L, Aplicado

87553 1.15 [Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com m? 5,60 12,96 | R$ 72,58
Area Maior Que 10M2, Espessura De 10Mm, Com Execugdo De
Taliscas. Af_06/2014

Total R$ 1.701,69
2 |Muro de Ala em Alvenaria de Bloco Concreto para Tubo Dn120
Escavagdo Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M(Média Entre
Montante E Jusante/ Uma Composi¢ao Por Trecho), Com

90091 21 |Escavadeira Hidrdulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5M A 2,5 M, m3 1,210 573 | R$ 6,93
Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nivel De Interferéncia.
Af 01/2015

Concreto Magro Para Lastro, Trago 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia

94962 2.2 [Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L. m? 0,26 246,56 | R$ 64,11
Af_07/2016

Concreto Fck = 25Mpa, Trago 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/

4965 23 3 1,28 299,30 | R 383,10
49 Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 m 5
Langamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De
2873 24 ! 3 1,54 184,29 | R 283,81
? Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 m $
74007/1 25 |Forma Tabua p/Concreto Em Fundacao ¢/ Reaproveitamento 10 x. m? 9,50 25,76 | R$ 244,72

Armacao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto
92785 2.6 |Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-| kg 8,00 8,59 [ R$ 68,72
50 De 6.3 Mm - Montagem. Af_12/2015_P

Armacao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto
92786 2.7 |Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-| kg 81,00 791 [ R$ 640,71
50 De 8.0 Mm - Montagem. Af_12/2015_P




88309 2.8 |Pedreiro Com Encargos Complementares h 4,674 21,55 | R$ 100,72
88316 2.9 |Servente Com Encargos Complementares h 4,674 18,43 [ R$ 86,14
Argamassa Traco 1:0,5:4,5 (Cimento, Cal E Areia Média) Para
88627 2.10 3 0,085 401,94 | R 34,16
Assentamento De Alvenaria, Preparo Manual. Af_08/2014 m 5
34580 211 |Bloco Concreto Estrutural 19 X 19 X 39 Cm, Fbk 8 Mpa (Nbr 6136) und 76,530 3,21 | R$ 245,66
89993 212 |Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_01/2015 m?3 0,87 616,77 | R$ 536,59
72075 213 Impfzrmeablhzacao De Superficie Com Revestimento Bicomponente 2 11,10 1225 | RS 135,98
Semi Flexivel.
Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto
87879 214 |Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traco 1:3 Com m?2 11,10 295 | R$ 32,75
Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014
Emboco, Para Recebimento De Ceramica, Em Argamassa Traco
1:2:8, Preparo Mecanico Com Betoneira 400L, Aplicado
87553 215 |Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com m?2 11,10 12,96 | R$ 143,86
Area Maior Que 10M2, Espessura De 10Mm, Com Execugdo De
Taliscas. Af_06/2014
Total R$ 3.007,96

Cabrelva, 26 de Maio de 2017

ROSIMEIRE RABELO SANTOS TIMPORIM
Secretaria de Obras

HENRIQUE MARTIN

Prefeito Municipal




