
Obra: Infraestrutura Urbana

Local: Estrada do Bonfim e Quito Gordo - Bairro Pinhal BDI 20,97%

Ref.: SINAPI/SP - Fevereiro/2017 - Sem Desoneração Convenio nº 824.644/2015

Unitário s/BDI Total

1 Muro de Ala em Alvenaria de Bloco de Concreto para Tubo Dn60

90091 1.1

Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M(Média Entre 

Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com 

Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5M A 2,5 M, 

Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. 

Af_01/2015

m³ 0,656        5,73                    3,76R$                      

94962 1.2

Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia 

Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. 

Af_07/2016

m³ 0,15          246,56                36,98R$                    

94965 1.3
Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ 

Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016
m³ 0,70          299,30                209,51R$                  

92873 1.4
Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De 

Concreto Em Estruturas. Af_12/2015
m³ 0,85          184,29                156,65R$                  

74007/1 1.5 Forma Tabua p/Concreto Em Fundacao c/ Reaproveitamento 10 x. m² 5,80          25,76                  149,41R$                  

92785 1.6

Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto 

Armado Em Uma Edifícação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-

50 De 6.3 Mm - Montagem. Af_12/2015_P

kg 5,00          8,59                    42,95R$                    

92786 1.7

Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto 

Armado Em Uma Edifícação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-

50 De 8.0 Mm - Montagem. Af_12/2015_P

kg 46,00        7,91                    363,86R$                  

88309 1.8 Pedreiro Com Encargos Complementares h 2,358        21,55                  50,81R$                    

88316 1.9 Servente Com Encargos Complementares h 2,358        18,43                  43,46R$                    

88627 1.10
Argamassa Traço 1:0,5:4,5 (Cimento, Cal E Areia Média) Para 

Assentamento De Alvenaria, Preparo Manual. Af_08/2014
m³ 0,043        401,94                17,28R$                    

34580 1.11 Bloco Concreto Estrutural 19 X 19 X 39 Cm, Fbk 8 Mpa (Nbr 6136) und 38,606      3,21                    123,93R$                  

89993 1.12 Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_01/2015 m³ 0,56          616,77                345,39R$                  

72075 1.13
Impermeabilizacao De Superficie Com Revestimento Bicomponente 

Semi Flexivel.
m² 5,60          12,25                  68,60R$                    

87879 1.14

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto 

Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com 

Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014

m² 5,60          2,95                    16,52R$                    

87553 1.15

Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 

1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado 

Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com 

Área Maior Que 10M2, Espessura De 10Mm, Com Execução De 

Taliscas. Af_06/2014

m² 5,60          12,96                  72,58R$                    

Total 1.701,69R$              

2 Muro de Ala em Alvenaria de Bloco  Concreto para Tubo Dn120

90091 2.1

Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M(Média Entre 

Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com 

Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. De 1,5M A 2,5 M, 

Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. 

Af_01/2015

m³ 1,210        5,73                    6,93R$                      

94962 2.2

Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia 

Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. 

Af_07/2016

m³ 0,26          246,56                64,11R$                    

94965 2.3
Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ 

Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016
m³ 1,28          299,30                383,10R$                  

92873 2.4
Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De 

Concreto Em Estruturas. Af_12/2015
m³ 1,54          184,29                283,81R$                  

74007/1 2.5 Forma Tabua p/Concreto Em Fundacao c/ Reaproveitamento 10 x. m² 9,50          25,76                  244,72R$                  

92785 2.6

Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto 

Armado Em Uma Edifícação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-

50 De 6.3 Mm - Montagem. Af_12/2015_P

kg 8,00          8,59                    68,72R$                    

92786 2.7

Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto 

Armado Em Uma Edifícação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-

50 De 8.0 Mm - Montagem. Af_12/2015_P

kg 81,00        7,91                    640,71R$                  

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA 
  Pavimentação Asfáltica

COMPOSIÇÃO
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PREÇOS (R$)



88309 2.8 Pedreiro Com Encargos Complementares h 4,674        21,55                  100,72R$                  

88316 2.9 Servente Com Encargos Complementares h 4,674        18,43                  86,14R$                    

88627 2.10
Argamassa Traço 1:0,5:4,5 (Cimento, Cal E Areia Média) Para 

Assentamento De Alvenaria, Preparo Manual. Af_08/2014
m³ 0,085        401,94                34,16R$                    

34580 2.11 Bloco Concreto Estrutural 19 X 19 X 39 Cm, Fbk 8 Mpa (Nbr 6136) und 76,530      3,21                    245,66R$                  

89993 2.12 Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_01/2015 m³ 0,87          616,77                536,59R$                  

72075 2.13
Impermeabilizacao De Superficie Com Revestimento Bicomponente 

Semi Flexivel.
m² 11,10        12,25                  135,98R$                  

87879 2.14

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto 

Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com 

Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014

m² 11,10        2,95                    32,75R$                    

87553 2.15

Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 

1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado 

Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com 

Área Maior Que 10M2, Espessura De 10Mm, Com Execução De 

Taliscas. Af_06/2014

m² 11,10        12,96                  143,86R$                  

Total 3.007,96R$              

Cabreúva, 26 de Maio de 2017

ROSIMEIRE RABELO SANTOS TIMPORIM
Secretária de Obras

HENRIQUE MARTIN

Prefeito Municipal


