
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA
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 Rua Floriano Peixoto  - Centro - Cabreúva / SP
(11) 4528-1080 / danilo.obras@cabreuva.sp.gov.br 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
REVITALIZAÇÃO PRAÇA  SANTA CATARINA NO PINHAL 24,66%

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 72.551,96 6,01 %

 1.1  02.08.020 CPOS/CDHU Placa de identificação para obra m² 6 915,68 1.141,48 6.848,88 0,57 %

 1.2  02.09.030 CPOS/CDHU m² 903,8 7,66 9,54 8.622,25 0,71 %

 1.3  02.03.120 CPOS/CDHU Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão m² 425,5 107,62 134,15 57.080,83 4,73 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 34.901,88 2,89 %

 2.1  176050 SIURB RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 8 53,41 66,58 532,64 0,04 %

 2.2  176095 SIURB M 22 56,39 70,29 1.546,38 0,13 %

 2.3  171525 SBC m² 37,13 26,95 33,59 1.247,20 0,10 %

 2.4  03.01.210 CPOS/CDHU m³ 25,93 558,70 696,47 18.059,47 1,50 %

 2.5  05.07.050 CPOS/CDHU m³ 60 121,81 151,84 9.110,40 0,75 %

 2.6  04.02.140 CPOS/CDHU Retirada de estrutura metálica KG 1500 2,26 2,81 4.215,00 0,35 %

 2.7  066025 SIURB m² 20 7,66 9,54 190,80 0,02 %

 3 INFRAESTRUTURA 161.731,50 13,39 %

 3.1  020014 SBC REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO m³ 43,31 141,13 175,93 7.619,53 0,63 %

 3.2  92396 SINAPI m² 433,12 86,56 107,90 46.733,65 3,87 %

 3.3  170183 SIURB MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) M 375,15 196,86 245,40 92.061,81 7,62 %

 3.4  16.05.031 FDE CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 6 157,26 196,04 1.176,24 0,10 %

 3.5  16.05.044 FDE TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM) M 6 662,80 826,24 4.957,44 0,41 %

 3.6  93358 SINAPI m³ 1,92 108,07 134,72 258,66 0,02 %

 3.7  46.03.040 CPOS/CDHU M 32 84,60 105,46 3.374,72 0,28 %

 3.8  30.04.100 CPOS/CDHU m² 38,99 114,18 142,33 5.549,45 0,46 %

 4 PAISAGISMO 45.827,18 3,79 %

 4.1  34.01.020 CPOS/CDHU Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) m² 903,8 2,03 2,53 2.286,61 0,19 %

 4.2  34.01.010 CPOS/CDHU Terra vegetal orgânica comum m³ 90,38 218,88 272,85 24.660,18 2,04 %

SINAPI - 06/2023 - SP
SBC - 07/2023 - SP
SIURB - 01/2023 - SP
CPOS/CDHU - 05/2023 - 
SP
FDE - 04/2023 - SP

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Valor Unit 
com BDI

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
SUSTENTAÇÃO (FP.04)

REMOCAO MANUAL PARALELEPIPEDOS EM BASE MACADAME/PO DE 
PEDRA

Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e 
acomodação do material

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO 
COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões

Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com 
rejunte em areia
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 4.3  34.02.100 CPOS/CDHU Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 903,8 16,76 20,89 18.880,38 1,56 %

 5 PARQUINHO 68.638,84 5,68 %

 5.1  170183 SIURB MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) M 50,9 196,86 245,40 12.490,86 1,03 %

 5.1  94342 SINAPI m³ 7,12 76,10 94,86 675,40 0,06 %

 5.1  06.02.020 CPOS/CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 3,04 61,08 76,14 231,47 0,02 %

 5.2  170247 SIURB m³ 8,36 841,20 1.048,63 8.766,55 0,73 %

 5.3  101735 SINAPI m² 34 418,86 522,15 17.753,10 1,47 %

 5.4  16.01.058 FDE m² 45,9 501,96 625,74 28.721,47 2,38 %

 6 DECK DE MADEIRA 251.244,65 20,80 %

 6.1  06.02.020 CPOS/CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 49,82 61,08 76,14 3.793,29 0,31 %

 6.2  170180 SIURB FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M M 24,3 1.083,53 1.350,72 32.822,50 2,72 %

 6.3  040049 SBC PILAR TRONCO MADEIRA EUCALIPTO AUTOCLAVADO 23 A 25cm 6,5m M 16 212,91 265,41 4.246,56 0,35 %

 6.4  100725 SBC PILAR EM MADEIRA DE LEI 20x20cm M 91,2 340,28 424,19 38.686,13 3,20 %

 6.5  171085 SBC DECK EXTERNO COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI m² 138,51 804,66 1.003,08 138.936,61 11,50 %

 6.6  110840 SBC ESCADA EM PRANCHOES DE MADEIRA DE LEI UN 1 378,89 472,32 472,32 0,04 %

 6.7  110845 SBC GUARDA CORPO MADEIRA DE LEI PARA VARANDAS M 33,7 682,90 851,30 28.688,81 2,38 %

 6.8  93358 SINAPI m³ 5,712 108,07 134,72 769,52 0,06 %

 6.9  102722 SINAPI M 35,7 56,83 70,84 2.528,99 0,21 %

 6.10  102726 SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 8 30,08 37,49 299,92 0,02 %

 7 PERGOLADO 87.532,50 7,25 %

 7.1  06.02.020 CPOS/CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 9,8 61,08 76,14 746,17 0,06 %

 7.2  11.18.040 CPOS/CDHU Lastro de pedra britada m³ 1,8 183,54 228,80 411,84 0,03 %

 7.3  11.01.130 CPOS/CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 0,8 464,19 578,65 462,92 0,04 %

 7.4  040049 SBC PILAR TRONCO MADEIRA EUCALIPTO AUTOCLAVADO 23 A 25cm 6,5m M 64 212,91 265,41 16.986,24 1,41 %

 7.5  100725 SBC PILAR EM MADEIRA DE LEI 20x20cm M 38 340,28 424,19 16.119,22 1,33 %

 7.6  100825 SBC PERGULA PRANCHOES MADEIRA DE LEI m² 53,08 798,05 994,84 52.806,11 4,37 %

 8 GRADIL RODOVIA 354.367,33 29,34 %

 8.1  93358 SINAPI m³ 26,4 108,07 134,72 3.556,61 0,29 %

 8.2  170183 SIURB MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) M 220 196,86 245,40 53.988,00 4,47 %

 8.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 13,2 65,52 81,67 1.078,04 0,09 %

 8.4  34.05.310 CPOS/CDHU Gradil de ferro perfilado, tipo parque m² 396 599,10 746,83 295.744,68 24,49 %

 9 BEBEDOURO 5.135,39 0,43 %

 9.1  12.01.021 CPOS/CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 1 65,60 81,77 81,77 0,01 %

 9.2  06.02.020 CPOS/CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 0,204 61,08 76,14 15,53 0,00 %

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016

PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA 
CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA 
REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DO CONCRETO

PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA. AF_09/2020

GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 
62X132MM BARRA 25X2MM

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 
TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021
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 9.3  09.01.020 CPOS/CDHU Forma em madeira comum para fundação m² 0,68 101,56 126,60 86,09 0,01 %

 9.4  11.18.040 CPOS/CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,02 183,54 228,80 4,58 0,00 %

 9.5  94969 SINAPI m³ 0,07 348,49 434,42 30,41 0,00 %

 9.6  96546 SINAPI KG 4,8 13,38 16,67 80,02 0,01 %

 9.7  89478 SINAPI m² 2,2 137,61 171,54 377,39 0,03 %

 9.8  87905 SINAPI m² 6,1 8,65 10,78 65,76 0,01 %

 9.9  17.02.120 CPOS/CDHU Emboço comum m² 6,1 22,46 27,99 170,74 0,01 %

 9.10  17.02.220 CPOS/CDHU Reboco m² 5 13,15 16,39 81,95 0,01 %

 9.11  18.12.140 CPOS/CDHU m² 1,1 412,03 513,63 564,99 0,05 %

 9.12  170391 SIURB m² 0,34 200,46 249,89 84,96 0,01 %

 9.13  47.02.020 CPOS/CDHU UN 1 125,24 156,12 156,12 0,01 %

 9.14  46.01.020 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 8 31,40 39,14 313,12 0,03 %

 9.15  44.03.510 CPOS/CDHU Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ UN 2 544,63 678,93 1.357,86 0,11 %

 9.16  16.05.031 FDE CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 0,6 157,26 196,04 117,62 0,01 %

 9.17  16.05.044 FDE TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM) M 0,6 662,80 826,24 495,74 0,04 %

 9.18  97900 SINAPI UN 1 192,67 240,18 240,18 0,02 %

 9.19  46.02.050 CPOS/CDHU M 10 45,62 56,86 568,60 0,05 %

 9.20  44.20.650 CPOS/CDHU Válvula de metal cromado de 1´ UN 1 42,23 52,64 52,64 0,00 %

 9.21  33.10.030 CPOS/CDHU Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 3,35 33,06 41,21 138,05 0,01 %

 9.22  44.20.240 CPOS/CDHU Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ UN 1 41,13 51,27 51,27 0,00 %

 10 PONTO DE ONIBUS 83.384,94 6,90 %

 10.1 FUNDAÇÃO 1.765,08 0,15 %

 10.1.1  96521 SINAPI m³ 8,06 45,23 56,38 454,42 0,04 %

 10.1.2  020210 SIURB APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO m² 0,64 5,47 6,81 4,36 0,00 %

 10.1.3  96621 SINAPI m³ 0,03 218,13 271,92 8,16 0,00 %

 10.1.4  96534 SINAPI m² 1,92 104,04 129,69 249,00 0,02 %

 10.1.5  10.01.040 CPOS/CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 15,2 11,31 14,09 214,17 0,02 %

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x5 cm, 
assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada

BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - 
ESPESSURA 50MM

Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017
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 10.1.6  96557 SINAPI m³ 0,19 594,27 740,81 140,75 0,01 %

 10.1.7  16.45.003 FDE FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=3/8" UN 4 8,53 10,63 42,52 0,00 %

 10.1.8  93382 SINAPI m³ 7,87 38,59 48,10 378,55 0,03 %

 10.1.9  010210 SIURB m³ 2,61 16,70 20,81 54,31 0,00 %

 10.1.10  95875 SINAPI M3XKM 75,72 2,32 2,89 218,83 0,02 %

 10.2 ESTRUTURA 17.993,35 1,49 %

 10.2.1  15.03.150 CPOS/CDHU Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura KG 27,08 22,65 28,23 764,47 0,06 %

 10.2.2  33.07.140 CPOS/CDHU Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 27,08 3,84 4,78 129,44 0,01 %

 10.2.3  21.03.010 CPOS/CDHU m² 10,44 1.194,66 1.489,26 15.547,87 1,29 %

 10.2.4  181204 SIURB IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM M 4 311,16 387,89 1.551,56 0,13 %

 10.3 COBERTURA 6.236,11 0,52 %

 10.3.1  060249 SIURB m² 9,57 246,86 307,73 2.944,98 0,24 %

 10.3.2  16.33.052 CPOS/CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 14,9 150,76 187,93 2.800,16 0,23 %

 10.3.3  08.12.001 FDE CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M M 6 65,65 81,83 490,98 0,04 %

 10.4 PAINÉIS MODULARES 52.120,96 4,32 %

 10.4.1  080201 SIURB m² 46,8 527,79 657,94 30.791,59 2,55 %

 10.4.2  32.09.020 CPOS/CDHU Chapa de aço em bitolas medias KG 56,16 26,13 32,57 1.829,13 0,15 %

 10.4.3  26.02.020 CPOS/CDHU Vidro temperado incolor de 6 mm m² 46,8 256,67 319,96 14.974,13 1,24 %

 10.4.4  121581 SBC CHAPA DE ACM BRANCO BRILHO 3mm 150 x 500cm m² 10,22 304,69 379,82 3.881,76 0,32 %

 10.4.5  06.01.080 FDE m² 1,84 280,92 350,19 644,35 0,05 %

 10.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 5.269,44 0,44 %

 10.5.1  39.02.040 CPOS/CDHU Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 20 13,34 16,62 332,40 0,03 %

 10.5.2  39.02.016 CPOS/CDHU Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 10 4,33 5,39 53,90 0,00 %

 10.5.3  101875 SINAPI UN 1 390,66 486,99 486,99 0,04 %

 10.5.4  93660 SINAPI UN 3 54,85 68,37 205,11 0,02 %

 10.5.5  93663 SINAPI UN 1 60,11 74,93 74,93 0,01 %

 10.5.6  090953 SIURB UN 1 275,70 343,68 343,68 0,03 %

 10.5.7  098281 SIURB LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W UN 2 39,49 49,22 98,44 0,01 %

 10.5.8  38.01.060 CPOS/CDHU Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 20 39,68 49,46 989,20 0,08 %

 10.5.9  38.21.920 CPOS/CDHU Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 12 97,28 121,26 1.455,12 0,12 %

 10.5.10  39.04.040 CPOS/CDHU Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² M 7 10,65 13,27 92,89 0,01 %

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E �
ACABAMENTO. AF_06/2017

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE 
ATÉ 1KM

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 
mm, acabamento escovado com grana especial

TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO 
B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM

CP.01 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, SEM VENTILAÇÃO 
PERMANENTE

VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO 
REF 100

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU 
FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
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 10.5.11  091114 SIURB UN 2 163,36 203,64 407,28 0,03 %

 10.5.12  42.05.200 CPOS/CDHU Haste de aterramento de 5/8´ x 2,4 m UN 2 207,12 258,19 516,38 0,04 %

 10.5.13  55.01.020 CPOS/CDHU Limpeza final da obra m² 12 14,25 17,76 213,12 0,02 %

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 42.389,10 3,51 %

 11.1  34.20.390 CPOS/CDHU Grelha arvoreira em ferro fundido m² 2,4 745,28 929,06 2.229,74 0,18 %

 11.2  98.02.210 CPOS/CDHU Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado UN 10 661,08 824,10 8.241,00 0,68 %

 11.3  103307 SINAPI UN 4 1.350,36 1.683,35 6.733,40 0,56 %

 11.4  103189 SINAPI UN 1 2.636,81 3.287,04 3.287,04 0,27 %

 11.5  103187 SINAPI UN 1 4.893,31 6.100,00 6.100,00 0,51 %

 11.6  103208 SINAPI UN 1 1.976,96 2.464,47 2.464,47 0,20 %

 11.7  103209 SINAPI UN 1 2.834,93 3.534,02 3.534,02 0,29 %

 11.8  102498 SINAPI M 193,4 1,92 2,39 462,23 0,04 %

 11.9  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1604,33 4,67 5,82 9.337,20 0,77 %

Total sem BDI 968.837,30

Total do BDI 238.867,97

Total Geral 1.207.705,27

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E 
ALÇA

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_10/2021

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

_______________________________________________________________
Danilo Guidini

Técnico em Edificações
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