Item

1.1
1.3

21

22

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1
4.2

Codigo

03.03.060
03.09.020

94438

32.15.100
11.02.067
96467
89046

11.04.041

05.07.040
55.01.020

Banco

CPOS
CPOS

SINAPI

CPOS

FDE

SINAPI

SINAPI

FDE

CPOS
CPOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP

Obra
MANUTENGAO - IMPERMEABILIZAGAO EM ESCOLAS
EMEB Menina Lavinia Mendes Gomes e EMEB Eliza Zacharias Vecchio

Planilha Orgamentaria Sintética
Und

Descrigao

SERVICOS INICIAIS

Demolicdo manual de revestimento em massa de piso

Demoligdo manual de camada impermeabilizante

IMPERMEABILIZACAO

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA
3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGCAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
Impermeabilizagdo em manta asfaltica plastomérica com armadura, tipo Ill,
espessura de 4 mm, face exposta em geotéxtil com membrana acrilica
ARGAMASSA PARA PROTECAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE
IMPERMEABILIZADA TRACO 1:4 ESPESSURA 3CM

SERVICOS ADICIONAIS

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
COMERCIAL DE DIMENSOES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35
CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO).
SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS
MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO

SERVICOS FINAIS

Remogéo de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

Limpeza final da obra

HENRIQUE MARTIN
Prefeito Municipal

Bancos

SINAPI - 03/2020 - SP
CPOS - 03/2020 - SP
FDE - 01/2020 - SP

m?
m2

m2

m2

m?2

m?2

m3

m?2

NELSON CONTUCCI JUNIOR
Secretario de Obras

Quant.

B.D.l
22,47%
Valor Unit Valor com BDI
140 7,88 9,65
140 12,67 15,51
140 33,36 40,85
140 118,40 145,00
140 25,22 30,88
148 4,92 6,02
140 38,73 47,43
100 23,13 28,32
6,3 89,27 109,32
140 11,03 13,50
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
RODRIGO DA COSTA

CABREUVA/SP (11) 4528-1080 / rodrigo.obras@cabreuva.sp.gov.br

Engenheiro Civil

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

3.522,40
1.351,00
2.171,40
30.342,20
5.719,00

20.300,00
4.323,20

10.363,16
890,96

6.640,20

2.832,00

2.578,71
688,71

1.890,00

Peso (%)

7,53 %
2,89 %
4,64 %
64,82 %
12,22 %

43,37 %
9,24 %

22,14 %
1,90 %

14,19 %

6,05 %

5,51 %
1,47 %

4,04 %

38.224,16
8.582,31
46.806,47



