PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CS Il - REFORMA E IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE SINAPI - 11/2019- SP  22,47% N&o Desonerado: embutido nos
SICRO3 - 07/2019 - SP pregos unitario dos insumos de
DATA 07/01/2019 CPOS - 11/2019 - SP mao de obra, de acordo com as
REVISAO 3 FDE - 10/2019 - SP bases.

Planilha Orgamentaria Sintética

Valor Unit Valor Unit o
L I e Il

PROJETOS 8.266,22 3,52 %

1.1  01.17.031 CPOS Projeto executivo de arquitetura em formato A1 (AS BUILT FINAL) un 1 2.529,00 3.097,26 3.097,26 1,32 %
1.2 | 01.17.031 CPOS Projeto executivo de arquitetura em formato A1 (LTA VIGILANCIA SANITARIA) un 1 2.529,00 3.097,26 3.097,26 1,32 %
1.3 Comp. 001 Proprio PROJETO DE INCENDIO um 1 1.691,60 2.071,70 2.071,70 0,88 %
2 SERVICOS PRELIMINARES 1.756,94 0,75 %
2.1  02.08.020 CPOS Placa de identificagdo para obra m? 2,88 498,13 610,05 1.756,94 0,75 %
3 CONSERVAGAO 23.817,84 10,13 %
3.1 SUBSTITUIGAO DA CAIXA D'AGUA 1.464,58 0,62 %
3.1.1 88503  SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 1 821,45 1.006,02 1.006,02 0,43 %
3.1.1 01.60.099 FDE RETIRADAS (REF. A CAIXA ANTIGA) MV 1 374,43 458,56 458,56 0,20 %
3.2 REVISAO DO TELHADO 16.400,05 6,97 %
3.2.1  07.80.035 FDE LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOGCAO DO MATERIAL RECOLHIDO m? 192,5 7,21 8,83 1.699,77 0,72 %
3.2.2 08.12.034 FDE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 75 60,55 74,15 5.561,25 2,37 %

Junta de dilatagdo ou vedagao com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive
guia de apoio em polietileno

TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
3.24 92580 SINAPI AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, m? 27 35,56 43,55 1.175,85 0,50 %
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ E=0,65MM H

3.23 32.07.090 CPOS 100 6,35 7,77 777,00 0,33 %

3.25 07.03.054 FDE ATE 40MM m? 27 75,11 91,98 2.483,46 1,06 %

3.2.6 08.12.034 FDE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 36 60,55 74,15 2.669,40 1,14 %
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

3.2.7 94228 | SINAPI DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 18 63,77 78,09 1.405,62 0,60 %
AF_07/2019

328 0812008 FDE LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 UN 2 54,55 66,80 133,60 0,06 %

DIAMETRO DE 4"
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TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

3.2.9 89578 | SINAPI INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 8 31,48 38,55 308,40 0,13 %
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

3210 89585 | SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 4 23,42 28,68 114,72 0,05 %

AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

3.2.11 89584 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 2 28,98 35,49 70,98 0,03 %
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

3.3 SUBSTITUICAO DE PORTAS DANIFICADAS 3.884,88 1,65 %
3.3.1  04.08.020 CPOS Retirada de folha de esquadria em madeira un 2 17,27 21,15 42,30 0,02 %
3.3.2 04.08.060 CPOS Retirada de batente com guarni¢éo e pecas lineares em madeira, chumbados m 10,6 10,36 12,68 134,40 0,06 %
3.3.3  25.02.020 CPOS Porta de entrada de abrir em aluminio, sob medida m? 3,96 764,61 936,41 3.708,18 1,58 %

3.4 REBOCO DETERIORADO 1.399,73 0,60 %
3.4.1 03.03.040 CPOS Demoligao manual de revestimento em massa de parede ou teto m? 23 4,67 5,71 131,33 0,06 %
3.4.2 05.04.060 CPOS Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - m3 0,69 98,36 120,46 83,11 0,04 %
3.4.3 17.02.040 CPOS Chapisco com bianco m?2 23 8,22 10,06 231,38 0.10 %

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

2 0,
344 90406 | SINAPI MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE m 9 37,51 45,93 413,37 0.18 %
TALISCAS. AF _03/2015
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 5 o
346 87530 | SINAPI INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE m 14 31,53 38,61 540,54 023 %
TALISCAS. AF_06/2014
3.5 VIDRAGARIA 668,60 0,28 %
3.5.1 72117  SINAPI VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m? 4 136,49 167,15 668,60 0,28 %
4 PINTURA INTERNA - PAREDES 29.442,06 12,52 %
4.1 03.10.140 CPOS Remogéao de pintura em massa com lixamento m?2 918,99 4,18 5,11 4.696,03 2,00 %
4.2  33.10.041 CPOS Esmalte a base de agua em massa, inclusive preparo m? 70,2 23,45 28,71 2.015,44 0,86 %
4.3  33.10.030 CPOS Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo m?2 848,79 21,87 26,78 22.730,59 9,67 %
5 PINTURA EXTERNA - PAREDES 19.364,43 8,24 %
5.1 | 03.10.140 CPOS Remogéo de pintura em massa com lixamento m? 605,75 4,18 5,11 3.095,38 1,32 %
52  33.10.041 CPOS Esmalte a base de agua em massa, inclusive preparo m? 133,42 23,45 28,71 3.830,48 1,63 %
5.3  33.10.050 CPOS Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m?2 472,77 21,49 26,31 12.438,57 5,29 %
6 PINTURA ESQUADRIAS 7.765,19 3,30 %
6.1 SUPERFICIE EM MADEIRA 4.792,93 2,04 %

6.1.1  03.10.100 CPOS Remogao de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com lixamento m? 118,14 6,13 7,50 886,05 0,38 %
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PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE

6.1.2 74065/003 SINAPI FUNDO NIVELADOR BRANCO m? 118,14 27,01 33,07 3.906,88 1,66 %
6.2 SUPERFICIE METALICA 2.972,26 1,26 %
6.2.1 03.10.100 CPOS Remocéo de pintura em superficies de madeira e/ou metélicas com lixamento m2 48,67 6,13 7,50 365,02 0,16 %
6.2.2 33.01.350 CPOS Preparo de base para superficie metalica com fundo antioxidante m? 48,67 12,04 14,74 717,39 0,31 %
6.2.3  33.11.050 CPOS Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo m? 48,67 31,71 38,83 1.889,85 0,80 %
7 PINTURA METALICA - ESTRUTURA, GRADIL E PORTAO PRINCIPAL 3.247,69 1,38 %
71 03.10.100 CPOS Remogéo de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com lixamento m? 53,18 6,13 7,50 398,85 0,17 %
7.2 | 33.01.350 CPOS Preparo de base para superficie metalica com fundo antioxidante m? 53,18 12,04 14,74 783,87 0,33 %
7.3  33.11.050 CPOS Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo m? 53,18 31,71 38,83 2.064,97 0,88 %
8 COBERTURA FRONTAL - PROLONGAMENTO 2.989,13 1,27 %
81  03.04010 FDE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM ACO KG 90 16,64 20,37 1.833,30 078 %

NAO PATINAVE (ASTM A36/A570)

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
8.2 | 74145/001 SINAPI METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. m? 19,2 19,82 24,27 465,98 0,20 %
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ E=0,65MM H

2 0,
8.3 | 07.03.054 FDE ATE 40MM m 7,5 75,11 91,98 689,85 0,29 %
9 IMPLANTAGAO DA PLATAFORMA 66.833,64 28,42 %
9.1 INFRAESTRUTURA 20.165,44 8,58 %
9.1.1 04.09.100 CPOS |Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m?2 1,92 24,19 29,62 56,87 0,02 %
912 0301250 CPOS Demoli¢édo r:necanlzada de Pawmento qu piso em concreto, inclusive m? 95 19,16 23 46 222,87 0,09 %
fraamentacéo e acomodacao do material
p a. on . .
913  06.02.040 CPOS iscavagao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava além de 1,50 me 15 60,52 74.11 1.111.65 047 %
914 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A me 0.6 79,55 97,42 58,45 0,02 %
1,30 M. AF_03/2016
9.1.5 03.02.020 CPOS Demolicdo manual de alvenaria de fundagdo/embasamento m?3 0,6 93,59 114,61 68,76 0,03 %
9.1.6 12.05.020 CPOS Estaca escavada mecanicamente, diametro de 25 cm até 20 t m 18 37,83 46,33 833,94 0,35 %
9.1.7 09.01.030 CPOS Formaem madeira comum para estrutura m?2 19,2 142,77 174,85 3.357,12 1,43 %
9.1.8 10.01.040 CPOS Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 118,45 6,46 7,91 936,93 0,40 %
9.1.9 11.01.130 CPOS Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m? 1,8 288,91 353,82 636,87 0,27 %
9.1.10 11.16.060 CPOS Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m?3 1,8 90,85 111,26 200,26 0,09 %
9111 3216.010 CPOS Isrggferr:;e;t;!;zagao em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, m? 6.27 12,39 15,17 9511 0,04 %
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
9112 87457 SINAPI 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA m? 13 72.36 88,61 1.151,93 0,49 %

MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

AF_06/2014

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
AF_06/2018

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA.
AF_04/2016

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA

ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

Portéo de correr em grade de acgo galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132
mm, e pintura eletrostatica

Gradil em ago galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura
eletrostatica

EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2

TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES
Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa

Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa

PLATAFORMA

Plataforma para elevagao até 2,00 m, nas dimensdes de 900 x 1400 mm,
capacidade de 250 kg - percurso superior a 1,00 m de altura

Placa de identificagdo em aluminio para WC, com desenho universal de
acessibilidade

NIVELAMENTO DO PISO

Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou marmore

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm

SINALIZAGAO VERTICAL

Remogao de poste metalico

Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de
regulamentacdo - D = 0,60 m

SERVICOS ADICIONAIS

Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral
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C0O-44 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM ACO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

PISO INTERNO

Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base

Demolicdo manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material ceramico e/ou
ladrilho hidraulico, incluindo a base

ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e
ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorcao Bla, resisténcia quimica B,
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com
acesso ao exterior, grupo de absorgéo Bla, resisténcia quimica B, assentado
com argamassa colante industrializada, rejuntado

LIMPEZA

Limpeza final da obra

Remocao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

COMPLEMENTARES

Extintor manual de pé quimico seco ABC - capacidade de 6 kg

Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicagédo de
equipamentos de alarme, detecg¢ao e extingdo de incéndio

Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente, com indicagéo de rota de
evacuacao e saida de emergéncia

Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

HENRIQUE MARTIN
Prefeito Municipal

m2

m2

m2

m2

m3

un

un

un

m2

6,5

249,4
263,3
2494

2494

263,3

444,98
27,99

4
4

10

10
105,44

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

ROSIMEIRE R. SANTOS TIMPORIM
Secretaria de Obras

1.067,60

9,35
2,33
26,36

83,09

17,94

10,91
89,17

159,53
11,04

11,81

20,22
16,83

RODRIGO DA COSTA

1.307,48

11,45
2,85
32,28

101,76

21,97

13,36
109,20

195,37
13,52

14,46

24,76
20,61

Engenheiro Civil

8.498,62
42.820,30
2.855,63
750,40
8.050,63

25.378,94

5.784,70

9.001,43
5.944,93

3.056,50
3.400,87
781,48
54,08

144,60

247,60
2.173,11

3,61%
18,21 %
1,21 %
032 %
3,42 %

10,79 %

2,46 %

3,83 %
2,53 %
1,30 %
1,45 %
0,33 %
0,02 %

0,06 %

0,11 %
0,92 %

192.020,26
43.111,18

235.131,44



