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MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: MANUTEN(}AO PREDIAL

Local: EMEB Menina Lavinia Mendes Gomes e EMEB Eliza Zacharias
Vecchio

OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo descrever as técnicas de execugéo e os materiais a
ser empregados nos servicos de MANUTENCAO PREDIAL, conforme projeto basico,
orgcamento e cronograma em anexo.

DEFINICOES

A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em condigbes de
uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que
isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servigos que estejam em
desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer
pecas ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagao.

A instalagdo do canteiro de servicos devera ser orientada pela FISCALIZACAO, que
indicara os locais e areas para sua implantacao fisica, devendo a CONTRATADA visitar
previamente o local das obras, informando-se das condi¢cdes existentes.

A execucdo das Obras e Servigos devera obedecer rigorosamente as especificagcdes
constantes deste Memorial Descritivo, normas da ABNT, bem como todas as prescricdes
dos projetos e de eventuais memoriais especificos.

Ficara a critério de a FISCALIZACAO impugnar e mandar demolir, ou substituir, servicos
ou equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as especificagdes, ou
incorretos. As despesas decorrentes dessas demolicdes, ou substituicbes, e do
refazimento dos servigos correrdo pér conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive
naqueles casos em que os servicos tenham sido executados por FIRMA
ESPECIALIZADA.

Durante a execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera tomar todos os cuidados
necessarios no sentido de garantir protegcao e seguranga aos operarios, técnicos e demais
pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execugdo da obra; garantir a
integridade fisica de propriedades do CONTRATANTE e de terceiros, que de alguma
maneira possa ser atingido em qualquer das etapas da obra, observando sempre as
normas da ABNT, MINISTERIO DO TRABALHO e demais érgdos competentes.

Cabera a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execugdo dos servigos, sempre que forem
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao de sua parte.




Prefeitura de Cabretva
Prefeitura de Secretaria de Obras

Av. Marciano X. de Oliveira, n° 21, Centro
Cabretva/SP - CEP: 13315-000

Tel.: 11-4528 1080
sec.obras@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

Fica a CONTRATADA integral responsabilidade pela guarda de seus materiais,
equipamentos e patrimonio, até sua entrega ao CONTRATANTE.

Todos o0s servicos executados aleatoriamente ou sem o consentimento da
FISCALIZACAO, n&o serdo remunerados.

Todas as dimensbes serdo tomadas as indicadas em projeto, ou com base nas
dimensodes apropriadas no local, quando da inexisténcia das citadas pecas graficas.

MAO DE OBRA

Cabera a CONTRATADA manter, no canteiro de servico, mdo de obra em numero e
qualificagdo compativel com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a
imprimir aos trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Toda a mao de obra, empregada pela CONTRATADA na execugdo dos servigos, devera
apresentar qualificacao tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados
e com acabamento esmerado.

Cabera a CONTRATADA garantir a seguranga e saude dos trabalhadores que integrarem
seu quadro de funcionarios, cumprindo as Normas Regulamentadoras que lhes couber,
de acordo com as atividades desenvolvidas na obra.

MATERIAIS

Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servigos provido de todos os materiais e
equipamentos necessarios a execugcdo de cada uma das etapas, de modo a garantir o
andamento continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira linha de
fabricacao, isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as especificagdes originais
do FABRICANTE (sejam eles defeitos de fabricacdo, transporte ou manuseio
inadequados), produzidos de modo a atenderem integralmente, no que |hes couber, as
especificacbes da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e dos memoriais
especificos.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicagdo n&o sejam regulamentadas por
disposi¢cdes normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos Executivos,
especialmente aqueles de fabricagdo exclusiva, deverao ser aplicados estritamente de
acordo com as recomendacoes e especificacdes dos respectivos FABRICANTES.

SERVICOS INICIAIS

DEMOLIGOES REAPROVEITAMENTO.

a. Demolicao total de revestimento em massa de piso.
b. Demolicido total da camada impermeabilizante deteriorada.
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O entulho gerado deve ser removido e inserido na cagamba metalica, prevista em planilha
orcamentaria.

IMPERMEABILIZACAO.

a) Preparagao da superficie:

» A superficie deve estar limpa e seca e isenta de particulas soltas.

* A superficie deve ser regularizada com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4 (em
volume), acabamento com desempenadeira sem queimas, com declividade minima de 1%
em dire¢ao aos pontos de escoamento da agua.

* Em areas verticais o arremate da impermeabilizacdo deve ser de no minimo 30 cm do
nivel do piso acabado e a regularizagao deve ser feita sobre um chapisco de cimento e
areia grossa, trago 1:3 (em volume).

* No entorno de ralos e condutores deve-se criar desniveis de 1cm com raio de 30 cm
para evitar acumulo de agua e para execugao do reforgo.

* As juntas estruturais devem ser consideradas como divisores de aguas de forma a
afastar a agua das mesmas, evitando acumulo. Elas devem estar limpas e desobstruidas
para sua normal movimentacgao.

b) Aplicagao:

* Aplicar sobre a superficie devidamente preparada, regularizada e seca, uma deméo de
primer a base de asfalto com rolo ou trincha. Aguardar de 3 a 6 horas para total secagem.
» Para colagem com asfalto: aplicar (ap6s aplicagdo do primer) uma demé&o de asfalto
oxidado a quente (camada de adesao), na temperatura de 1800 C a 2200 C, com auxilio
de um espalhador. A manta deve ser desenrolada sobre a superficie, seguindo instru¢des
do fabricante.

» Para colagem com magarico: direcionar a chama de forma a aquecer a parte inferior da
bobina, manta e a superficie imprimida com asfalto.

* A manta deve ser pressionada durante a colagem, no sentido do centro para as bordas,
para evitar bolhas de ar.

* A sobreposicdo entre duas mantas deve ser de 10 cm, tomando-se cuidados
necessarios para perfeita aderéncia.

* Ralos, condutores, arremates devem ser tratados com a prépria manta (verificar
recomendacgao do fabricante), ou com produtos pré-fabricados.

* ApoOs total colagem e acabamento, os ralos ser&o lacrados e a area impermeabilizada
devera ser submetida ao teste de estanqueidade com espelho d’agua durante 72 horas no
minimo.

* Em locais transitaveis, apds a colocacdo da manta, colocar uma camada separadora
com papel Kraft, gramatura 80, ou filme de polietileno de baixa gramatura, com a
finalidade de formar pelicula separadora entre a camada impermeavel e a de protecéo
mecanica. Executar uma protegdo mecanica, com argamassa de cimento e areia, trago
1:7 e espessura média de 3 cm, com juntas perimetrais.
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SERVICOS ADICIONAIS

REVESTIMENTO CERAMICO

» O assentamento dos pisos ceramicos sé deve ocorrer apds o periodo minimo de cura do
concreto ou da argamassa de regularizagdo. No caso de n&do se empregar nenhum
processo especial de cura, o assentamento deve ocorrer, no minimo, 14 dias apos a
execugao da argamassa de regularizacao (trago 1:3 cimento e areia).

 Considerar uma declividade minima de 0,5% em diregao a ralos, buzinotes ou saidas.

* O assentamento deve ser iniciado pelos cantos mais visiveis do ambiente a ser
revestido, considerando, também, o posicionamento das juntas de movimentacéo.
Recomenda-se que o controle de alinhamento das juntas seja efetuado sistematicamente
com o auxilio de linhas esticadas longitudinal e transversalmente.

* Apos limpar o verso da cerédmica, sem molha-la, o assentamento deve ser realizado sem
interrupgdes, distribuindo a argamassa em pequenas areas, que permitam sua utilizagao
dentro do “tempo em aberto”, de acordo com as orientagdes na embalagem do produto.

* Aplicar a argamassa em dupla camada (no piso e na placa ceramica), utilizando
desempenadeira de ago com dentes de 8 mm. A argamassa de assentamento deve ser
aplicada com o lado liso da desempenadeira e, em seguida, deve-se aplicar o lado
dentado formando corddes para facilitar o nivelamento e aderéncia das placas ceramicas.
As reentrancias existentes no verso da placa ceramica devem ser totalmente preenchidas
com a argamassa. Assentar a placa ceramica ligeiramente fora da posigdo, de modo a
cruzar os corddes da placa e do contrapiso e, em seguida, pressiona-la arrastando-a até a
sua posicao final. Aplicar vibragdes manuais de grande frequéncia, trasmitidas pelas
pontas dos dedos, procurando obter a maior acomodacdo possivel, que pode ser
constatada quando a argamassa colante fluir nas bordas da placa ceramica.

» Aguardar no minimo 3 dias apds o assentamento das placas ceramicas, para aplicar a
pasta de rejuntamento, fazendo-se uso de pranchas largas.

* As juntas devem estar previamente limpas e umedecidas para garantir melhor aderéncia
do rejunte. A pasta de rejuntamento deve ser aplicada em excesso, com auxilio de
desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo completamente as
juntas. Deixar secar por 15 a 30 minutos para limpar o revestimento ceramico com
esponja de borracha macia, limpa e umida. Por fim, passar estopa seca e limpa.

* Recomenda-se que nos 3 primeiros dias subsequentes ao rejuntamento, o piso seja
molhado, periodicamente.
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CALAFETAGCAO

» Seguir recomendacgdes do fabricante quanto a profundidade e largura das juntas.

* A superficie de base deve estar limpa e seca, isenta de poeira, graxa, 6leos, tinta e
ferrugem.

* Se necessario limpar com escova de aco, jato de ar ou solventes na extensédo a ser
aplicado o mastique, ou corrigir com lixa manualmente.

» Utilizar primer de acordo com recomendagbes do fabricante, principalmente em
superficies porosas ou em contato permanente com agua, esperando sua completa
secagem.

» O concreto deve ser curado por 7 dias no minimo antes da aplicagéo do produto.

» Como limitador de profundidade utilizar o poliestireno expandido.

* Aplicar o produto com pistola aplicadora (recomendavel) ou espatula.

+ Cobrir as superficies préximas as juntas com fita adesiva, retirando-a apds a aplicagéo.

LIMPEZA FINAL
O prédio devera ser entregue totalmente limpo (pisos, paredes, vidros, equipamentos e
areas externas) e sem vestigios de massas, pronta para utilizagao.

CONSIDERACOES FINAIS

A substituicdo ou modificacdo de qualquer item deve receber aval por escrito da
FISCALIZACAO DE OBRA.

As duvidas quanto a especificagdes ou componentes do projeto devem ser retiradas junto
a Fiscalizacdo de Obra.

Qualquer servigo omisso no presente memorial, porém identificado no projeto, devera ser
executado seguindo os preceitos da boa técnica e, em casos de duvidas, de acordo com
a FISCALIZACAO. Todos os servicos de implantacdo da edificacdo deverdo ser
desenvolvidos em projeto préprio, com especificagbes e memorial descritivo de execugao.
Evitar ao maximo o desperdicio de recursos naturais e a poluicdo ao meio ambiente,
reduzindo ao minimo o impacto ambiental.

Cabreuva, 03 de Junho de 2020.

Rodrigo da Costa Nelson Contucci Junior
Engenheiro Civil Secretario de Obras
Secretaria Municipal de Obras Secretaria Municipal de Obras
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