PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA

Obra: REFORMA POLICLINICA "WILSON FEDERZONI" DATA: 25/05/2017 BDI: 26,24%
Preco base: SINAPI 04/2017 - CPOS 169 - FDE 01/2017 - SIURB/SP 01/2017 L.S.: 127,53
Planilha Orcamentaria
. ~ PR. UNIT.(R$)
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$ com bdi VALOR (R$)
1 PROJETOS 4.884,97
1.1 01.17.130 CPOS Projeto executivo de arquitetura em formato A1l unid. 1,00 3.869,59 4.884,97 4.884,97
Subtotal
item 1 4.884,97
2 SERVICOS PRELIMINARES 2.566,91
2.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?2 4,50 325,19 410,52 1.847,34
2.2 02.03.120 CPOS  [Tapume fixo para fechamento de areas, com portéo m? 10,00 57,00 71,96 719,57
Subtotal
item 2 2.566,91
3 SUPERESTRUTURA 2.172,01
3.1 LAJE NO ACESSO DE FUNCIONARIOS
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
3.1.01 83732 SINAPI TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM m? 3,30 34,98 44,16 145,72
IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO
3.1.02 6225 SINAPI ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS m? 330 39,68 50,09 165,30
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
3.1.03 94231 SINAPI TRANSPORTE VERTICACL. AF_06/2016 m 5,50 28,90 36,48 200,66
3.2 LAJE - ABRIGO DO COMPRESSOR -
DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL
3.2.01 84152 SINAPI  |[EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO ( : m3 0.24 351,81 444,12 106,59
3.2.02 05.04.060 CPOS Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado m3 0,36 88,73 112,01 40,32
3.2.03 07.80.002 FDE CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 - CONSERVACAO - COBERTURA m 6,60 11,58 14,62 96,48
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO m?2 3,00 36,91 46,60 139,79
3.2.04 94210 SINAPI MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
3.3 WC USUARIOS (fechamento de abertura do Domus) -
3.3.01 22.02.010 CPOS Forro em placa de gesso liso fixo m? 0,64 62,04 78,32 50,12
3.3.02 41.20.020 CPOS Recolocacao de aparelhos de iluminacéo ou projetores fixos em teto, piso ou parede unid. 1,00 13,47 17,00 17,00
3.4 SALA DE ESPERA P/ CURATIVO
3.4.01 22.02.010 CPOS Forro em placa de gesso liso fixo m? 15,45 62,04 78,32 1.210,03
Subtotal
item 3 2.172,01
4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS 6.535,61
4.1 PAREDES
4.1.01 03.02.040 CPOS Demolicdo manual de alvenaria de elevacdo ou elemento vazado, incluindo revestimento m3 5,09 56,32 71,10 361,89
4.1.02 85408 SINAPI REMOCAOQO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO m?2 0,40 37,24 47,01 18,80
4.1.03 05.04.060 CPOS Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado m3 7,64 88,73 112,01 855,22
4.1.04 14.04.210 CPOS Alvenaria de bloco ceramico de vedacgdo, uso revestido, de 14 cm m2 53,82 51,91 65,53 3.526,89
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
4.1.05 93188 SINAPI  |[VAO. AF 03/2016 m 3,90 37.98 47.95 186,99
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PR. UNIT.(R$)

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. |PR. UNIT.(R$ com badi VALOR (R$)
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE
4.1.06 93186 SINAPI  [VAO. AF 03/2016 m 2,10 87,25 41,02 98,75
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
4.1.07 93196 SINAPI  |COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 2,10 35,05 44,25 92,92
4.2 BALCAO DA RECEPCAO
4.2.01 03.02.040 CPOS Demolicdo manual de alvenaria de elevacao ou elemento vazado, incluindo revestimento m3 0,91 56,32 71,10 64,70
4.2.02 05.04.060 CPOS Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado m3 1,37 88,73 112,01 152,90
4.2.03 14.04.210 CPOS Alvenaria de bloco cerdmico de vedacéo, uso revestido, de 14 cm m?2 16,32 51,91 65,53 1.069,47
4.3 BANCADA FRALDARIO
4.3.01 04.11.030 CPOS Retirada de bancada incluindo pertences m?2 0,60 43,61 55,05 33,03
4.3.02 14.04.210 CPOS Alvenaria de bloco cerdmico de vedacéo, uso revestido, de 14 cm m?2 1,13 51,91 65,53 74,05
Subtotal
item 4 6.535,61
5 REVESTIMENTO DE PAREDES 11.012,97
5.1 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETO - EXISTENTES
5.1.01 03.03.040 CPOS Demolicdo manual de revestimento em massa de parede ou teto m2 16,51 4,23 5,34 88,16
5.1.02 05.04.060 CPOS Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado m3 0,74 88,73 112,01 83,22
5.1.03 12.02.002 FDE CHAPISCO m? 16,31 5,08 6,41 104,60
5.1.04 12.01.001 FDE CHAPISCO - REVESTIMENTO DE TETO m? 2,40 9,39 11,85 28,45
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,| m2 2,40 35,33 44,60 107,04
5.1.05 90406 SINAPI  [ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE m2 16,31 30,12 38,02 620,16
5.1.06 87530 SINAPI  [PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Revestimento em placa ceramica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com
5.1.07 18.11.040 CPOS argamassa AC-I colante industrializada m? 25,36 AL,44 5231 1.326,68
5.2 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS - NOVAS
5.2.01 12.02.002 FDE CHAPISCO m2 107,44 5,08 6,41 689,01
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE m2 107,44 30,12 38,02 4.085,24
5.2.02 87530 SINAPI  [PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
5.3 REVESTIMENTO DO BALCAO E BANCADA FRALDARIO
5.3.01 12.02.002 FDE CHAPISCO m? 34,90 5,08 6,41 223,81
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE m? 34,90 30,12 38,02 1.327,02
5.3.02 87530 SINAPI  [PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
5.3.03 19.01.020 CPOS Revestimento em granito com 2 cm de espessura, assente com massa m? 11,34 162,73 205,43 2.329,58
Subtotal
item 5 11.012,97
6 ELEMENTOS DE MADEIRA E METALICOS 7.364,96
6.1 PORTAS DE MADEIRA
6.1.01 04.08.020 CPOS Retirada de folha de esquadria em madeira unid. 5,00 15,15 19,13 95,63
6.1.02 04.08.060 CPOS Retirada de batente com guarnicdo e pecas lineares em madeira, chumbados m 26,00 9,35 11,80 306,89
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: .
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM unid. 3,00 774,18 978,08 2.934,25
6.1.03 90844 SINAPI_ |EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_08/2015
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ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. |PR.UNIT.(R$ o Tl VALOR (R$)
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: .
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM unid. 3,00 743,07 938,05 2814,15
6.1.04 90843 SINAPI EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
6.2 ELEMENTOS METALICOS
6.2.01 04.09.020 CPOS Retirada de esquadria metalica em geral m?2 9,74 21,79 27,51 267,92
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO,
6.2.02 94579 VEDAGCAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. unid. 645,57
SINAPI _ [AF _07/2016 1,00 511,38 645,57
6.3 VIDROS -
6.3.01 72117 SINAPI _ [VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m?2 2,00 119,04 150,28 300,55
Subtotal
. 7.364,96
item 6
7 PISOS INTERNOS 67.049,04
71.01 13.60.003 FDE RETIRADAS DE PISO DE CERAMICA OU LADRILHOS HIDRAULICOS (piso sobreposto) m?2 176,33 22,85 28,85 5.086,39
7.1.02 13.60.003 FDE RETIRADAS DE PISO DE CERAMICA OU LADRILHOS HIDRAULICOS (piso antigo) m?2 457,24 22,85 28,85 13.189,39
7.1.03 05.04.060 CPOS Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado m3 38,01 88,73 112,01 4.258,08
7.1.04 17.01.060 CPOS Regularizacéo de piso com nata de cimento e bianco m2 457,24 22,04 27,82 12.721,92
Piso ceramico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resisténcia quimica A, para 2
7.1.05 18.06.060 CPOS areas internas, assentado com argamassa colante industrializada m 457,24 45,06 56,88 26.009,52
Rejuntamento de piso em placas cerdmicas com argamassa industrializada para rejunte, )
7.1.06 18.06.430 CPOS [juntas acima de 5 até 10 mm m 457,24 10,02 12,65 5.783,74
Subtotal 67.049.04
item 7 T
8 RODAPES, PEITORIS E SOLEIRAS 17.891,27
8.1.01 85411 SINAPI REMOCAQO DE RODAPE CERAMICO m 265,47 3,87 4,89 1.296,97
Rodapé ceramico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resisténcia quimica A, para
8.1.02 18.06.070 CPOS areas internas, assentado com argamassa mista m 320,74 27,40 34,59 11.094,25
8.1.03 03.03.040 CPOS Demolicdo manual de revestimento em massa de parede ou teto m? 3,00 4,23 5,34 16,02
8.1.04 19.01.060 CPOS Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm (peitoril) m 30,00 61,20 77,26 2.317,77
8.1.05 19.01.060 CPOS Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm (soleira) m 39,82 61,20 77,26 3.076,45
8.1.06 05.04.060 CPOS Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado m3 0,80 88,73 112,01 89,81
Subtotal 17.891 27
item 8 U
9 PINTURA 57.747,13
9.1 PORTAS EXISTENTES
9.1.01 03.10.100 CPOS Remocéo de pintura em superficies de madeira e/ou metélicas com lixamento m? 105,84 5,55 7,01 741,55
9.1.02 73739/001 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m?2 105,84 16,36 20,65 2.185,90
9.2 PORTAS NOVAS
9.2.01 15.03.002 FDE MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m?2 34,02 16,05 20,26 689,30
9.2.02 73739/001 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m?2 34,02 16,36 20,65 702,61
9.3 PINTURA NOVA
9.3.01 33.02.060 CPOS Massa corrida a base de PVA m?2 486,19 9,26 11,69 5.683,48
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. )
9.3.02 88485 SINAPI AF _06/2014 m 370,64 2,03 2,56 949,83
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, )
9.3.03 88489 SINAPI  |[DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 370,64 10.28 12,98 4.809.97
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ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. |PR.UNIT.(R$ PR'c:n':";a(iRss) VALOR (R$)
9.3.04 88484 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF 06/2014 m?2 115,55 2,39 3,02 348,63
APLICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
9.3.05 88488 SINAPI  [DEMAOS. AF_06/2014 m* 115585 11,89 15,01 1.734,40
9.3.06 15.02.062 FDE TINTA LATEX ECONOMICA EM SUPERFICIE DE GESSO m2 16,09 17,73 22,38 360,13
9.4 REPINTURA (PARTE EXISTENTE)
9.4.01 03.10.140 CPOS Remocéo de pintura em massa com lixamento m? 1.149,24 3,78 4,77 5.484,03
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, )
9.4.02 88489 SINAPI DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 828,52 10.28 12,98 10.752,10
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
9.4.03 88488 SINAPI  [DEMAOS. AF _06/2014 m* 820,72 11,89 15,01 481399
9.5 CAMADA LAVAVEL (ALTURA DE 2M)
9.5.01 33.03.750 CPOS Verniz acrilico m?2 653,40 22,22 28,05 18.328,21
9.6 ESQUADRIAS METALICAS
9.6.01 33.11.020 CPOS Esmalte em superficie metdlica, inclusive preparo m2 4,60 28,07 35,44 163,00
Subtotal 57747 13
item 9 ) '
10 OUTROS COMPONENTES 5.467,26
10.1 96211 SIURB RETIRADA DE LUMINARIA INTERNA PARA LAMPADA FLUORESCENTE unid. 8,00 32,33 40,81 326,51
10.2 96203 SIURB RETIRADA DE LAMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE unid. 3,00 1,80 2,27 6,82
IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) - .
10.3 | 09.09.034 FDE  |LUMINARIAS INTERNAS unid. 20,00 181,81 229,52 4.590,34
43.05.030 CPOS Exaustor elétrico em plastico, vazdo 190m3h unid. 1,00 246,05 310,61 310,61
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE .
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO unid. 1,00 184,55 232,98 232,98
10.4 86942 SINAPI POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013
Subtotal 5467 26
item 10 ) '
11 SERVICOS FINAIS 12.018,27
Remocéo de entulho separado de obra com cacamba metalica - terra, alvenaria, concreto, 3
111 05.07.040 CPOS argamassa, madeira, papel, plastico ou metal m 48,92 83,44 105,33 5.152,86
11.2 55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m? 552,12 9,85 12,43 6.865,41
Subtotal 12.018 27
item 11 ) '
Custo TOTAL com BDI incluso 194.710,40

Elaborado por:
Secretaria de Obras
Rodrigo da Costa
Engenheiro Civil

Supervisionado por::

Secretaria de Obras
Osvaldo de Sousa Junior

Engenheiro Civil - Diretor de Obras

CREA 506.380.230-0
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