

END. OBRA: Rua Princesa, Rua Reginaldo Feijó, Rua José Bonifácio, Rua São Judas Tadeu, Rua Cambará, Rua Peroba, Rua Francisco Boti, Av. Cururu, Av. Claudio Gianini, Av. Joaquim Antônio da Costa, Av. Claudio Gianinni, Rua Carlos Silveira Franco Neto, Rua Manoel Ribeiro Leal, Rua do Comércio

RESUMO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Com desoneração

NÃO

BDI =

23,38%

CDHU BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

Versão 184

Data Base:

NOVEMBRO/21

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL (R\$)	EQUIVALENTE (%)
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	40.811,80	98.923,43	1,07%
	2.0	Rua Princesa, Rua Reginaldo Feijó, Rua José Bonifácio e Rua São Judas Tadeu	M2	5.536,81	1.526.727,80	16,56%
	3.0	Rua Peroba e Rua Cambara	M2	3.167,32	713.988,17	7,75%
	4.0	Rua Francisco Boti	M2	6.444,62	1.223.784,63	13,28%
	5.0	Av. Cururu, Av. Claudio Gianinni e Av. Joaquim Antonio da Costa	M2	7.380,45	1.855.751,50	20,13%
	6.0	Av. Claudio Gianinni	M2	7.732,51	1.435.535,06	15,57%
	7.0	Rua Carlos Silveira Franco Neto, Rua Manoel Ribeiro Leal e Rua do Comércio	M2	10.550,09	2.363.572,47	25,64%
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>9.218.283,06</b>	<b>100,00%</b>



Eng<sup>o</sup> João Victor Sarti de Souza - CREA 5070794381-SP