
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP

Obra
INFRAESTRUTURA - RUAS PERU E CONGO (PARTE CONVÊNIO SDR/SP)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 RUA PERU  R$    68.510,46 43,80 %

 1.1 Inicio, Apoio e Administração da Obra  R$      4.675,68 2,99 %

 1.1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 6  R$         631,61  R$         779,28  R$      4.675,68 2,99 %

 1.2 Demolição sem Reaproveitamento  R$      4.362,20 2,79 %

 1.2.1  03.01.220 CDHU
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m³ 7,76  R$         269,91  R$         333,01  R$      2.584,15 1,65 %

 1.2.2  03.01.260 CDHU
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

m³ 1,26  R$         266,32  R$         328,58  R$         414,01 0,26 %

 1.2.3  05.07.040 CDHU
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 12,63  R$           87,54  R$         108,00  R$      1.364,04 0,87 %

 1.3 Regularização  R$      1.307,37 0,84 %

 1.3.1  54.01.010 CDHU
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 
proctor normal

m² 331,82  R$             3,20  R$             3,94  R$      1.307,37 0,84 %

 1.4 Guia/Sarjeta/Pavimentação  R$    55.363,69 35,40 %

 1.4.1  54.01.030 CDHU
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 
95% do PN e transporte até o raio de 1 km

m² 331,82  R$           23,64  R$           29,16  R$      9.675,87 6,19 %

 1.4.1  54.06.160 CDHU Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa m³ 5,92  R$         637,12  R$         786,07  R$      4.653,53 2,98 %

 1.4.2  54.01.220 CDHU Base de bica corrida m³ 49,77  R$         150,63  R$         185,84  R$      9.249,25 5,91 %

 1.4.3  54.03.240 CDHU Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 331,82  R$           14,13  R$           17,43  R$      5.783,62 3,70 %

 1.4.4  54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 331,82  R$             6,86  R$             8,46  R$      2.807,19 1,79 %

 1.4.5  54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 13,27  R$      1.416,66  R$      1.747,87  R$    23.194,23 14,83 %

 1.5 Sinalização Viária  R$      2.801,52 1,79 %

 1.5.1  5213418 SICRO3
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo 
III + III

m² 1,07  R$         479,81  R$         591,98  R$         633,41 0,40 %

 1.5.2  5213851 SICRO3
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - D = 0,60 m

un 3  R$         306,90  R$         378,65  R$      1.135,95 0,73 %

 1.5.3  70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 26,74  R$           31,29  R$           38,60  R$      1.032,16 0,66 %

 2 RUA CONGO  R$    87.897,39 56,20 %

 2.1 Inicio, Apoio e Administração da Obra  R$      4.675,68 2,99 %

 2.1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 6  R$         631,61  R$         779,28  R$      4.675,68 2,99 %

 2.2 Demolição sem Reaproveitamento  R$    11.845,99 7,57 %

 2.2.1  03.07.080 CDHU
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção 
do material fresado até 10 quilômetros e varrição

m² 911,23  R$           10,54  R$           13,00  R$    11.845,99 7,57 %

 2.3 Guia/Sarjeta/Pavimentação/Recapeamento  R$    63.751,89 40,76 %
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 23,38% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 2.3.1  54.01.030 CDHU
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 
95% do PN e transporte até o raio de 1 km

m² 48,64  R$           23,64  R$           29,16  R$      1.418,34 0,91 %

 2.3.2  54.06.160 CDHU Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa m³ 1,55  R$         637,12  R$         786,07  R$      1.218,40 0,78 %

 2.3.3  54.01.220 CDHU Pavimentação - Base de bica corrida m³ 9,73  R$         150,63  R$         185,84  R$      1.808,22 1,16 %

 2.3.4  54.03.240 CDHU Pavimentação - Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 48,64  R$           14,13  R$           17,43  R$         847,79 0,54 %

 2.3.5  54.03.230 CDHU Pavimentação - Imprimação betuminosa ligante m² 48,64  R$             6,86  R$             8,46  R$         411,49 0,26 %

 2.3.6  54.03.210 CDHU
Pavimentação - Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ

m³ 1,46  R$      1.416,66  R$      1.747,87  R$      2.551,89 1,63 %

 2.3.7  54.03.230 CDHU Recape - Imprimação betuminosa ligante m² 911,23  R$             6,86  R$             8,46  R$      7.709,00 4,93 %

 2.3.8  54.03.210 CDHU
Recape - Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ

m³ 27,34  R$      1.416,66  R$      1.747,87  R$    47.786,76 30,55 %

 2.4 Sinalização Viária  R$      7.043,76 4,50 %

 2.4.1  5213418 SICRO3
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo 
III + III

m² 3,73  R$         479,81  R$         591,98  R$      2.208,08 1,41 %

 2.4.2  5213851 SICRO3
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - D = 0,60 m

un 8  R$         306,90  R$         378,65  R$      3.029,20 1,94 %

 2.4.3  70.02.010 CDHU Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 46,8  R$           31,29  R$           38,60  R$      1.806,48 1,15 %

 2.5 Serviços Complementares  R$         580,07 0,37 %

 2.5.1 Drenagem - Rua Congo  R$         580,07 0,37 %

 2.5.1.1  062304 SIURB INFRA SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO UN 2  R$           71,78  R$           88,56  R$         177,12 0,11 %

 2.5.1.2  062305 SIURB INFRA SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 1  R$         177,04  R$         218,43  R$         218,43 0,14 %

 2.5.1.3  062100 SIURB INFRA LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 1  R$         149,56  R$         184,52  R$         184,52 0,12 %
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                                                                                                    Engenheiro Civil                                                     Chefe de Projetos e Viabilização
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Total Geral  R$                                   156.407,85 

Total sem BDI 126.782,94
Total do BDI 29.624,91

 


