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Obra Bancos B.D.I. Encargos 
Sociais

Data: 23/02/2021                      
Revisão 3

Infraestrutura - Parque Villarejo SINAPI - 11/2020 - SP
SICRO3 - 07/2020 - SP
SICRO2 - 11/2016 - SP
SIURB - 07/2020 - SP
CPOS - 11/2020 - SP

 23,38% Não 
Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário 
dos insumos de 
mão de obra, de 
acordo com as 
bases.

Item Descrição Total Por Etapa

 1 Serviços Preliminares
 100,00%
 1.854,67

 2 Galerias de Águas Pluviais
 100,00%

 564.899,47

 3 Serviços Complementares
 100,00%
 19.796,57

Porcentagem
Custo  586.550,71

    ANTÔNIO CARLOS MANGINI                     MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES                     PAULO SÉRGIO STORANI SEGRE

            Prefeito Municipal                   Secretário de Meio Ambiente, Obras e Serv. Urbanos                      Engenheiro Civil
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