
Objeto: Obra
Rua 24 de Março
ART: 28027230191544836

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 1 Serviços Preliminares 37.468,48

 1.1  02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 6 498,15 614,61 3.687,66
 1.2  03.07.050 CPOS Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive 

carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento
m² 822,93 7,26 8,95 7.365,22

 1.3  03.07.010 CPOS Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive m² 237,13 17,35 21,40 5.074,58
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 1.3  03.07.010 CPOS Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 
carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento

m² 237,13 17,35 21,40 5.074,58

 1.4  54.06.170 CPOS Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa m³ 35,55 486,56 600,31 21.341,02

 2 Galerias de Águas Pluviais 81.260,18

 2.1  07.02.020 CPOS Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m m³ 473,12 6,83 8,42 3.983,67
 2.2  46.12.020 CPOS Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm m 37,76 75,40 93,02 3.512,43
 2.3  46.12.080 CPOS Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm m 80,52 146,97 181,33 14.600,69
 2.4  07.11.020 CPOS Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 405,36 4,78 5,89 2.387,57
 2.5  05.10.023 CPOS Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores 

ao 5° km até o 10° km
m³ 47,61 10,63 13,11 624,16

 2.6  49.12.030 CPOS Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto un 6 3.685,01 4.546,56 27.279,36
 2.7  49.06.072 CPOS Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão un 12 330,36 407,59 4.891,08
 2.8  49.12.110 CPOS Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP un 3 4.129,46 5.094,92 15.284,76
 2.9  49.12.120 CPOS Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - 

pescoço
m 9 481,94 594,61 5.351,49

 2.10  49.06.420 CPOS Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) un 3 334,44 412,63 1.237,89
 2.11  54.06.170 CPOS Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa m³ 3,51 486,56 600,31 2.107,08

 3 Recapeamento Asfaltico 230.963,95

 3.1  54.03.230 CPOS Imprimação betuminosa ligante m² 3017,34 4,57 5,63 16.987,62
 3.2  54.03.200 CPOS Concreto asfáltico usinado a quente - Binder m³ 90,52 847,23 1.045,31 94.621,46
 3.3  54.03.230 CPOS Imprimação betuminosa ligante m² 3017,34 4,57 5,63 16.987,62
 3.4  54.03.210 CPOS Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 90,52 916,59 1.130,88 102.367,25

 4 Recomposição de Asfalto 17.545,24

 4.1  54.01.220 CPOS Base de bica corrida m³ 35,48 113,85 140,46 4.983,52
 4.2  54.03.240 CPOS Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 236,56 10,97 13,53 3.200,65 4.2  54.03.240 CPOS Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 236,56 10,97 13,53 3.200,65
 4.3  54.03.230 CPOS Imprimação betuminosa ligante m² 236,56 4,57 5,63 1.331,83
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 4.4  54.03.210 CPOS Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 7,1 916,59 1.130,88 8.029,24

 5 Lombada 2 4.375,18

 5.1  54.03.230 CPOS Imprimação betuminosa ligante m² 27,0 x 2,00 = 
54.0

4,57 5,63 304,02

 5.2  54.03.210 CPOS Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ " incluso m³ 1,8 x 2,00 = 3.6 916,59 1.130,88 4.071,16
aditivo tipo polimero - grad. II

 6 Sinalização Viária 5.472,50

 6.1  97.04.020 CPOS Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray m² 19,42 36,00 44,42 862,57
 6.2  97.04.011 CPOS Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 130,84 24,48 30,20 3.951,82
 6.3 5213362 SICRO3 Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação un 14 38,10 47,01 658,11

Maxwell Cavalcante Rodrigues Rosimeire R. S. Timporim

Engenheiro Civil Secretária de Meio Ambiente,

Crea-SP nº 506.129.739-1 Obras e Serviços Urbanos

Deverá contratar empresa especializada em Controle Tecnológico para execução da obra; 
Não foram realizado projeto executivos  e levantamento topográfico podendo acréscimo na planilha orçamentária durante a execução das obras.

Cabreúva, 22 de Novembro de 2019

Observações:

Total Geral 377.085,53


