
Objeto: Obra

Rua Carvalho

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.150,44

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,88 323,77 399,46 1.150,44

 2 DRENAGEM (TRECHO SUPERIOR) 12.774,67

 2.1  83659 SINAPI BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO - 04 UNIDADES DUPLA

UN 8 833,03 1.027,79 8.222,32

 2.2  83716 SINAPI GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE 

ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8 312,00 384,94 3.079,52

 2.3  79480 SINAPI ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 

2,00M PROFUNDIDADE

m³ 18 2,29 2,82 50,76

 2.4  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 1,35 115,68 142,72 192,67

 2.5  72888 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

m³ 1,35 1,20 1,48 1,99

 2.6  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 20,25 0,89 1,09 22,07

 2.7  95568 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 9 86,49 106,71 960,39

 2.8  93377 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 15,48 9,15 11,28 174,61

 2.9  72894 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E 

AGREGADOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM 

DISTRIBUIDOR

m³ 3,28 4,14 5,10 16,72

 2.10  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 49,2 0,89 1,09 53,62
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 3 POÇO DE VISITA 4.116,18

 3.1  74224/001 SINAPI POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO 

ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM 

(LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E 

CHAMINE.

UN 1 1.407,18 1.736,17 1.736,17

 3.2  99319 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 

0,6 M. AF_05/2018

M 2 760,31 938,07 1.876,14

 3.3  83627 SINAPI TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO 

VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

UN 1 408,39 503,87 503,87

 4 CONSERVAÇÃO 600,92

 4.1  062100 SIURB INFRA LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 4 121,77 150,23 600,92

 5 GUIAS E SARJETAS 10.835,37

 5.1  94268 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 220,5 39,83 49,14 10.835,37

 6 PAVIMENTAÇÃO 47.194,71

 6.1 ABERTURA E PREPARO DO SUBLEITO 18.596,68

 6.1.1  74155/001 SINAPI ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM 

TRATOR SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

m³ 119,08 1,51 1,86 221,48

 6.1.2  72888 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

m³ 119,08 1,20 1,48 176,23

 6.1.3  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 1786,2 0,89 1,09 1.946,95

 6.1.4  72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA

m² 595,4 1,40 1,72 1.024,08

 6.1.5  83356 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 1786,2 0,82 1,01 1.804,06

 6.1.6  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

m³ 119,08 91,37 112,73 13.423,88

 6.2 REVESTIMENTO 28.598,03

 6.2.1  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² 595,4 7,08 8,73 5.197,84
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 6.2.2  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017

m² 595,4 1,45 1,78 1.059,81

 6.2.3  95303 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA 

PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

M3XKM 267,93 1,05 1,29 345,62

 6.2.4  72891 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, 

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

m³ 17,86 6,00 7,40 132,16

 6.2.5  95990 SINAPI CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

m³ 17,86 992,15 1.224,11 21.862,60

 7 PASSEIO PÚBLICO 10.791,27

 7.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 13,15 93,41 115,24 1.515,40

 7.2  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 18,41 408,38 503,85 9.275,87

 8 Sinalização Viaria - Rua João Batista Rosa 3.932,39

 8.1 5213408 SICRO3 Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 7,45 38,94 48,04 357,90

 8.2  28.03.05 

DER jun/19 

Próprio Sinalização Horizontal Termoplast Extrudado - DER jun/19 m² 50,8 36,08 44,52 2.261,62

 8.3  5213417 SICRO3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + 

III

m² 1,06 285,78 352,60 373,75

 8.4  5213851 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - D = 0,60 m

un 4 190,29 234,78 939,12

 9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Vitória 9.810,78

 9.1  5213408 SICRO3 Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 39,87 38,94 48,04 1.915,35

 9.2  28.03.05 

DER jun/19 

Próprio Sinalização Horizontal Termoplast Extrudado - DER jun/19 m² 123,7 36,08 44,52 5.507,12
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 9.3  5213417 SICRO3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + 

III

m² 4,11 285,78 352,60 1.449,19

 9.4  5213851 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - D = 0,60 m

un 4 190,29 234,78 939,12

 10 Sinalização Viaria - Rua Carvalho 4.379,50

 10.1  5213408 SICRO3 Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 31,62 38,94 48,04 1.519,02

 10.2  28.03.05 

DER jun/19 

Próprio Sinalização Horizontal Termoplast Extrudado - DER jun/19 m² 51,85 36,08 44,52 2.308,36

 10.3  5213417 SICRO3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + 

III

m² 0,9 285,78 352,60 317,34

 10.4  5213851 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - D = 0,60 m

un 1 190,29 234,78 234,78

VALOR TOTAL 105.586,23

Gabriel de Lima Cuqui Rosimeire Rabelo Santos Timporim 

 Henrique Martin

Secretário da Fazenda Secretária de Obras Prefeito Municipal

Observações:

Deverá contratar empresa especializada em Controle Tecnológico para execução da obra; O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI para o estado de 

São Paulo, para mão de obra horista e mensalista; Foi utilizado a tabela Não Desonerada, tendo em vista ser mais vantajosa para o município; Não foram realizado projeto executivos  e 

levantamento topográfico podendo acréscimo na planilha orçamentária durante a execução das obras.

Cabreúva, 30 de Janeiro de 2019
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 11 DRENAGEM - GALERIA PRINCIPAL 41.885,94

 11.1 ESCAVAÇÕES / DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 1.385,60

 11.1.1  90087 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 160 7,02 8,66 1.385,60

 11.2 GALERIA 22.463,11

 11.2.1  73817/002 SINAPI EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO m³ 8 112,76 139,12 1.112,96

 11.2.2  92831 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 25 637,59 786,65 19.666,25

 11.2.3  93377 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 134 9,15 11,28 1.511,52

 11.2.4  72894 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E 

AGREGADOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM 

DISTRIBUIDOR

m³ 33,8 4,14 5,10 172,38

 11.3 MURO DE ALA P/ BUEIRO 1,50 M (2 UNIDADES) - ref. DNIT 18.037,23

 11.3.1  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 0,96 239,58 295,59 283,76

 11.3.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 4,56 292,52 360,91 1.645,74

 11.3.3  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 4,56 198,71 245,16 1.117,92

 11.3.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 24,4 53,61 66,14 1.613,81

SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA
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 11.3.5  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 22 10,98 13,54 297,88

 11.3.6  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 262 10,19 12,57 3.293,34

 11.3.7  87457 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 38 72,30 89,20 3.389,60

 11.3.8  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m³ 3,26 662,84 817,81 2.666,06

 11.3.9  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 38 35,13 43,34 1.646,92

 11.3.10  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 38 7,61 9,38 356,44

 11.3.11  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 38 32,32 39,87 1.515,06

 11.3.12  83690 SINAPI DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM 

INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA 

ARGAMASSADA

m³ 0,3 569,25 702,34 210,70

41.885,94

147.472,17

Gabriel de Lima Cuqui Rosimeire Rabelo Santos Timporim 

 Henrique Martin

Secretário da Fazenda Secretária de Obras Prefeito Municipal

VALOR TOTAL - Responsabilidade Prefeitura

TOTAL GERAL

Deverá contratar empresa especializada em Controle Tecnológico para execução da obra;

Não foram realizado projeto executivos  e levantamento topográfico podendo haver reajustes na planilha orçamentária durante a execução das obras.

Observações:

Cabreúva, 06 de Novembro de 2019


