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REFORMA - CENTRO DE ESPECIALIDADES

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 97.331,07 8,76 %

 1.1  02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 6 402,29 496,34 2.978,04 0,27 %

 1.2  04.03.020 CPOS Retirada de telhamento em barro m² 581,28 12,47 15,38 8.940,08 0,80 %

 1.3  04.02.090 CPOS Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro m² 581,28 13,81 17,03 9.899,19 0,89 %

 1.4  04.03.040 CPOS Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 100,66 6,23 7,68 773,06 0,07 %

 1.5  03.01.200 CPOS
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento

m³ 16,28 362,72 447,52 7.285,62 0,66 %

 1.6  03.02.040 CPOS
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento

m³ 111,77 62,36 76,93 8.598,46 0,77 %

 1.7  03.03.040 CPOS Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto m² 177,19 4,67 5,76 1.020,61 0,09 %

 1.8  04.09.020 CPOS Retirada de esquadria metálica em geral m² 36,24 24,18 29,83 1.081,03 0,10 %

 1.9  04.08.060 CPOS Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m 166,8 10,36 12,78 2.131,70 0,19 %

 1.10  04.08.020 CPOS Retirada de folha de esquadria em madeira un 36 17,27 21,30 766,80 0,07 %

 1.11  04.11.020 CPOS Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 14 34,11 42,08 589,12 0,05 %

 1.12  97632 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 610,28 2,34 2,88 1.757,60 0,16 %

 1.13  03.04.020 CPOS Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 588,03 9,35 11,53 6.779,98 0,61 %

 1.14  04.30.020 CPOS Remoção de calha ou rufo m 98,15 3,58 4,41 432,84 0,04 %

 1.15  03.03.060 CPOS Demolição manual de revestimento em massa de piso m² 624,68 7,79 9,61 6.003,17 0,54 %

 1.16  04.03.040 CPOS Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 47,86 6,23 7,68 367,56 0,03 %

 1.17  04.07.040 CPOS Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas m² 64,79 5,17 6,37 412,71 0,04 %

 1.18  04.17.020 CPOS Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede un 73 15,32 18,90 1.379,70 0,12 %

 1.19  05.07.040 CPOS
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 290,15 89,17 110,01 31.919,40 2,87 %

 1.20  02.05.060 CPOS Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m m 120 9,50 11,72 1.406,40 0,13 %

 1.21  02.05.202 CPOS Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico mxmês 120 18,97 23,40 2.808,00 0,25 %

 2 PROJETOS EXECUTIVOS 26.398,98 2,38 %

 2.1  01.17.031 CPOS Projeto executivo de arquitetura em formato A1 un 2 2.312,30 2.852,91 5.705,82 0,51 %

 2.2  01.17.051 CPOS Projeto executivo de estrutura em formato A1 un 2 1.690,93 2.086,26 4.172,52 0,38 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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FDE 10/2019 SP

23,38% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 2.3  01.17.081 CPOS Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 un 2 967,58 1.193,80 2.387,60 0,21 %

 2.4  01.17.121 CPOS Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 un 4 1.081,30 1.334,10 5.336,40 0,48 %

 2.5  01.06.021 CPOS
Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a 
concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA

un 1 5.620,36 6.934,40 6.934,40 0,62 %

 2.6  01.17.151 CPOS Projeto executivo de climatização em formato A1 un 1 1.509,36 1.862,24 1.862,24 0,17 %

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BLOCOS E BALDRAMES 11.739,42 1,06 %

 3.1  06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m m³ 119,53 46,77 57,70 6.896,88 0,62 %

 3.2  06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 90,63 14,53 17,92 1.624,08 0,15 %

 3.3  05.07.050 CPOS
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 28,93 90,17 111,25 3.218,46 0,29 %

 4 INFRAESTRUTURA 60.770,00 5,47 %

 4.1  12.01.020 CPOS Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 56 49,30 60,82 3.405,92 0,31 %

 4.2  11.03.090 CPOS Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa m³ 12,5 328,75 405,61 5.070,12 0,46 %

 4.3  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 4,1 115,66 142,70 585,07 0,05 %

 4.4  09.01.030 CPOS Forma em madeira comum para estrutura m² 175 135,74 167,47 29.307,25 2,64 %

 4.5  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1250 6,81 8,40 10.500,00 0,95 %

 4.6  13.01.150 CPOS
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa 
com concreto de 25 MPa

m² 12 101,45 125,16 1.501,92 0,14 %

 4.7  32.16.030 CPOS
Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na 
cor preta

m² 236,25 35,68 44,02 10.399,72 0,94 %

 5 ALVENARIA 44.029,69 3,96 %

 5.1  14.11.261 CPOS Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 425 77,63 95,77 40.702,25 3,66 %

 5.2  11.05.040 CPOS Argamassa graute m³ 2 260,03 320,82 641,64 0,06 %

 5.3  16.15.003 FDE VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39 CM M 25 24,92 30,74 768,50 0,07 %

 5.4  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 228,25 6,81 8,40 1.917,30 0,17 %

 6 COBERTURA 156.526,18 14,09 %

 6.1  15.01.210 CPOS Estrutura pontaletada para telhas de barro m² 495,85 85,90 105,98 52.550,18 4,73 %

 6.2  16.02.045 CPOS Telha de barro colonial/paulista m² 495,85 88,36 109,01 54.052,60 4,87 %

 6.3  03.04.010 FDE
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO 
PATINAVE (ASTM A36/A570)

KG 337,5 16,64 20,53 6.928,87 0,62 %

 6.4 
 

74145/001 
SINAPI

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

m² 22,5 19,15 23,62 531,45 0,05 %

 6.5  16.32.120 CPOS Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm m² 22,5 212,29 261,92 5.893,20 0,53 %

 6.6  16.02.230 CPOS Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha m 52,25 21,62 26,67 1.393,50 0,13 %

 6.7  16.33.062 CPOS Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m m 120 133,40 164,58 19.749,60 1,78 %

 6.8  16.33.022 CPOS Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m m 42 68,59 84,62 3.554,04 0,32 %

 6.9  22.02.010 CPOS Forro em placa de gesso liso fixo m² 99 58,83 72,58 7.185,42 0,65 %

 6.10  46.02.070 CPOS
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

m 66 57,57 71,02 4.687,32 0,42 %
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 7 REVESTIMENTOS - PISO, PAREDES E TETOS 283.939,88 25,56 %

 7.1 PISO INTERNO 71.311,19 6,42 %

 7.1.1  87767 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

m² 21 48,31 59,60 1.251,60 0,11 %

 7.1.2  17.01.050 CPOS Regularização de piso com nata de cimento m² 467,44 21,45 26,46 12.368,46 1,11 %

 7.1.3  18.08.090 CPOS
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente 
com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, 
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

m² 467,44 82,87 102,24 47.791,06 4,30 %

 7.1.4  18.08.100 CPOS
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com 
acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado

m 448,17 17,91 22,09 9.900,07 0,89 %

 7.2 PAREDES INTERNAS 151.757,04 13,66 %

 7.2.1  17.02.020 CPOS Chapisco m² 850 5,03 6,20 5.270,00 0,47 %

 7.2.2  87792 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 850 29,25 36,08 30.668,00 2,76 %

 7.2.3  17.01.020 CPOS Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 17,65 526,38 649,44 11.462,61 1,03 %

 7.2.4  18.11.042 CPOS
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, 
assentado e rejuntado com argamassa industrializada

m² 467,44 68,41 84,40 39.451,93 3,55 %

 7.2.5  33.02.060 CPOS Massa corrida a base de PVA m² 850 10,44 12,88 10.948,00 0,99 %

 7.2.6  33.10.041 CPOS Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m² 850 23,35 28,80 24.480,00 2,20 %

 7.2.7  27.04.060 CPOS
Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, 
altura de 200 mm

m 150 159,28 196,51 29.476,50 2,65 %

 7.3 TETOS INTERNOS 15.520,63 1,40 %

 7.3.1  17.02.020 CPOS Chapisco m² 12 5,03 6,20 74,40 0,01 %

 7.3.2  90406 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

m² 12 37,44 46,19 554,28 0,05 %

 7.3.3  33.02.060 CPOS Massa corrida a base de PVA m² 111 10,44 12,88 1.429,68 0,13 %

 7.3.4  33.10.041 CPOS Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m² 467,44 23,35 28,80 13.462,27 1,21 %

 7.4 PAREDES EXTERNAS 45.351,02 4,08 %

 7.4.1  32.17.012 CPOS
Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo 
hidrófugo

m³ 62,5 388,33 479,12 29.945,00 2,70 %

 7.4.2  03.10.140 CPOS Remoção de pintura em massa com lixamento m² 487,07 4,20 5,18 2.523,02 0,23 %

 7.4.3  33.10.050 CPOS Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 487,07 21,44 26,45 12.883,00 1,16 %

 8 ESQUADRIAS 158.812,00 14,30 %
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 8.1 MADEIRA 33.991,38 3,06 %

 8.1.1  05.01.108 FDE PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. UN 3 997,94 1.231,25 3.693,75 0,33 %

 8.1.2  90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 5 835,97 1.031,41 5.157,05 0,46 %

 8.1.3  90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 18 871,33 1.075,04 19.350,72 1,74 %

 8.1.4  33.12.011 CPOS Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 147,55 31,81 39,24 5.789,86 0,52 %

 8.2 METÁLICO 110.136,06 9,92 %

 8.2.1  24.02.060 CPOS Porta/portão de abrir em chapa, sob medida m² 3,78 750,06 925,42 3.498,08 0,31 %

 8.2.2  33.11.050 CPOS Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 7,56 31,55 38,92 294,23 0,03 %

 8.2.3  25.02.020 CPOS Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida m² 5,17 752,78 928,77 4.801,74 0,43 %

 8.2.4  25.02.040 CPOS Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida m² 16,94 821,41 1.013,45 17.167,84 1,55 %

 8.2.5  25.01.380 CPOS Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco m² 46,69 525,25 648,05 30.257,45 2,72 %

 8.2.6  25.01.371 CPOS Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco m² 3,6 932,72 1.150,78 4.142,80 0,37 %

 8.2.7  24.02.450 CPOS Grade de proteção para caixilhos m² 57,2 676,57 834,75 47.747,70 4,30 %

 8.2.8  33.11.050 CPOS Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 57,2 31,55 38,92 2.226,22 0,20 %

 8.3 PEITORIL E SOLEIRA 13.622,46 1,23 %

 8.3.1  19.01.060 CPOS Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm m 86,69 127,37 157,14 13.622,46 1,23 %

 8.4 ESPELHOS 1.062,10 0,10 %

 8.4.1  26.01.080 CPOS Vidro liso transparente de 6 mm m² 6,16 139,75 172,42 1.062,10 0,10 %

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100.392,99 9,04 %

 9.1  04.18.070 CPOS Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa un 1 153,32 189,16 189,16 0,02 %

 9.2  09.02.061 FDE
AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES 
ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL

UN 1 4.151,85 5.122,55 5.122,55 0,46 %

 9.3  09.02.066 FDE CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1 1.237,02 1.526,23 1.526,23 0,14 %

 9.4  39.03.170 CPOS Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 1675 3,27 4,03 6.750,25 0,61 %

 9.5  39.03.174 CPOS Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. m 402 4,45 5,49 2.206,98 0,20 %

 9.6  39.03.182 CPOS Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 402 7,75 9,56 3.843,12 0,35 %

 9.7  39.03.178 CPOS Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 1949,22 5,40 6,66 12.981,80 1,17 %

 9.8  39.21.060 CPOS Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 148 9,94 12,26 1.814,48 0,16 %

 9.9  38.19.040 CPOS Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm m 1449,74 14,29 17,63 25.558,91 2,30 %

 9.10  37.03.230 CPOS
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 
150 A - sem componentes

un 1 568,82 701,81 701,81 0,06 %

 9.11  37.03.210 CPOS
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 
150 A - sem componentes

un 1 440,66 543,68 543,68 0,05 %
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 9.12  37.13.660 CPOS Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A un 1 143,94 177,59 177,59 0,02 %

 9.13  37.17.090 CPOS Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos un 3 223,29 275,49 826,47 0,07 %

 9.14  37.13.600 CPOS Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A un 22 22,76 28,08 617,76 0,06 %

 9.15  37.13.610 CPOS Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A un 24 31,27 38,58 925,92 0,08 %

 9.16  40.02.060 CPOS Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm un 6 29,07 35,86 215,16 0,02 %

 9.17  37.01.120 CPOS Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm un 1 261,98 323,23 323,23 0,03 %

 9.18  69.03.130 CPOS
Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 500) mm, padrão 
TELEBRÁS, com tampa

un 1 267,22 329,69 329,69 0,03 %

 9.19  38.01.040 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios m 100 22,90 28,25 2.825,00 0,25 %

 9.20  40.07.020 CPOS Caixa em PVC de 4´ x 4´ un 12 13,65 16,84 202,08 0,02 %

 9.21  40.20.140 CPOS Placa de 4´ x 4´ un 12 8,19 10,10 121,20 0,01 %

 9.22  41.14.090 CPOS
Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor em acrílico 
translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W

un 44 213,79 263,77 11.605,88 1,04 %

 9.23  41.02.562 CPOS Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W un 88 112,43 138,71 12.206,48 1,10 %

 9.24  41.13.200 CPOS
Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes 
compacta

un 18 80,71 99,57 1.792,26 0,16 %

 9.25  41.07.860 CPOS Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G24q-3 de 26 W un 18 12,78 15,76 283,68 0,03 %

 9.26  40.04.460 CPOS Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa cj 75 24,36 30,05 2.253,75 0,20 %

 9.27  40.05.020 CPOS Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 35 19,09 23,55 824,25 0,07 %

 9.28  40.05.060 CPOS Interruptor com 3 teclas simples e placa cj 4 35,89 44,28 177,12 0,02 %

 9.29  43.05.030 CPOS Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h un 2 306,67 378,36 756,72 0,07 %

 9.30  40.07.010 CPOS Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 134 11,62 14,33 1.920,22 0,17 %

 9.31  40.07.040 CPOS Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ un 44 14,18 17,49 769,56 0,07 %

 10 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 94.499,51 8,51 %

 10.1  44.01.800 CPOS Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros cj 4 460,15 567,73 2.270,92 0,20 %

 10.2  44.20.280 CPOS Tampa de plástico para bacia sanitária un 4 27,85 34,36 137,44 0,01 %

 10.3  86941 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 14 537,10 662,67 9.277,38 0,84 %

 10.4  44.01.360 CPOS Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros un 1 495,11 610,86 610,86 0,05 %

 10.5  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 3 831,58 1.026,00 3.078,00 0,28 %

 10.6  43.02.140 CPOS Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC un 2 90,37 111,49 222,98 0,02 %

 10.7  44.03.090 CPOS Cabide cromado para banheiro un 2 40,60 50,09 100,18 0,01 %

 10.8  08.16.091 FDE BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS CJ 3 2.202,76 2.717,76 8.153,28 0,73 %

 10.9  86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4 35,32 43,57 174,28 0,02 %

 10.10  89957 SINAPI
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 38 128,48 158,51 6.023,38 0,54 %

 10.11  46.01.020 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 264,29 23,32 28,77 7.603,62 0,68 %
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 10.12  46.01.030 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões m 30 28,71 35,42 1.062,60 0,10 %

 10.13  49.01.016 CPOS Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha un 12 57,96 71,51 858,12 0,08 %

 10.14  91793 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 

M 40 73,21 90,32 3.612,80 0,33 %

 10.15  91792 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

M 66 51,57 63,62 4.198,92 0,38 %

 10.16  91795 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

M 128 55,30 68,22 8.732,16 0,79 %

 10.17  49.03.036 CPOS Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros un 1 317,37 391,57 391,57 0,04 %

 10.18  47.01.030 CPOS Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ un 4 70,40 86,85 347,40 0,03 %

 10.19  47.02.020 CPOS
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial

un 22 77,18 95,22 2.094,84 0,19 %

 10.20  47.02.110 CPOS
Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial

un 2 78,32 96,63 193,26 0,02 %

 10.21  30.03.040 CPOS
Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 
16,6 l/h

un 2 2.484,06 3.064,83 6.129,66 0,55 %

 10.22  44.02.060 CPOS Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm m² 8,5 934,29 1.152,72 9.798,12 0,88 %

 10.23  44.02.200 CPOS Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido m² 10,56 958,78 1.182,94 12.491,84 1,12 %

 10.24  44.06.400 CPOS Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm un 6 486,45 600,18 3.601,08 0,32 %

 10.25  44.03.480 CPOS
Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em 
latão cromado, DN= 1/2´

un 6 188,81 232,95 1.397,70 0,13 %

 10.26  44.03.180 CPOS Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 18 40,81 50,35 906,30 0,08 %

 10.27  44.03.130 CPOS Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml un 18 27,86 34,37 618,66 0,06 %

 10.28  44.03.050 CPOS Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor un 7 47,73 58,88 412,16 0,04 %

 11 ACESSIBILIDADE 5.327,71 0,48 %

 11.1  30.04.030 CPOS
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com 
argamassa mista

m² 12,5 102,34 126,26 1.578,25 0,14 %

 11.2  30.04.010 CPOS
Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de 
alerta / direcional - assentamento argamassado

m² 16,5 184,18 227,24 3.749,46 0,34 %

 12 ÁREA EXTERNA 50.398,29 4,54 %

 12.1  03.01.210 CPOS
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e 
acomodação do material

m³ 26,5 351,02 433,08 11.476,62 1,03 %

 12.2  05.07.040 CPOS
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 39,75 89,17 110,01 4.372,89 0,39 %

 12.3  54.01.400 CPOS
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito

m² 26,5 13,04 16,08 426,12 0,04 %
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 12.4  05.07.050 CPOS
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 34,45 90,17 111,25 3.832,56 0,35 %

 12.5  96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

m³ 8,82 91,37 112,73 994,27 0,09 %

 12.6  92404 SINAPI
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m² 176,5 55,21 68,11 12.021,41 1,08 %

 12.7  16.01.014 FDE
FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. 
H=185CM/BROCA

M 15 461,86 569,84 8.547,60 0,77 %

 12.8  17.02.020 CPOS Chapisco m² 27,75 5,03 6,20 172,05 0,02 %

 12.9  87792 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 27,75 29,25 36,08 1.001,22 0,09 %

 12.10  170414 SIURB LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO m² 267,85 5,40 6,66 1.783,88 0,16 %

 12.11  03.07.010 CPOS
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 
carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento

m² 202,8 17,24 21,27 4.313,55 0,39 %

 12.12  34.02.100 CPOS Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 30,16 9,37 11,56 348,64 0,03 %

 12.13  83668 SINAPI CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 m³ 8,63 104,02 128,33 1.107,48 0,10 %

 13 FECHAMENTO 15.984,58 1,44 %

 13.1 SERVIÇOS INICIAIS 2.687,35 0,24 %

 13.1.1  06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m m³ 0,33 46,77 57,70 19,04 0,00 %

 13.1.2  94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

m³ 0,13 360,02 444,19 57,74 0,01 %

 13.1.3  12.01.020 CPOS Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 10 49,30 60,82 608,20 0,05 %

 13.1.4  93205 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 13 23,98 29,58 384,54 0,03 %

 13.1.5 
 

74106/001 
SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 7,8 11,11 13,70 106,86 0,01 %

 13.1.6  14.10.121 CPOS Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C m² 9 60,69 74,87 673,83 0,06 %

 13.1.7  17.02.020 CPOS Chapisco m² 19,8 5,03 6,20 122,76 0,01 %

 13.1.8  87792 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 19,8 29,25 36,08 714,38 0,06 %

 13.2 METÁLICA 13.297,23 1,20 %

 13.2.1  176097 SIURB RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO m² 12 58,42 72,07 864,84 0,08 %

 13.2.2  34.05.260 CPOS
Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura 
eletrostática

m² 9 314,21 387,67 3.489,03 0,31 %

 13.2.3  34.05.300 CPOS
Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 
mm, e pintura eletrostática

m² 8 906,08 1.117,92 8.943,36 0,81 %

 14 COMPLEMENTARES 4.638,32 0,42 %

 14.1  06.03.061 FDE CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M 1 651,85 804,25 804,25 0,07 %
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 14.2  50.10.120 CPOS Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg un 5 165,11 203,71 1.018,55 0,09 %

 14.3  97.02.193 CPOS
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

un 5 17,92 22,10 110,50 0,01 %

 14.4  97.02.195 CPOS
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de 
evacuação e saída de emergência

un 10 18,01 22,22 222,20 0,02 %

 14.5  21.20.300 CPOS Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm m 10 20,23 24,95 249,50 0,02 %

 14.6  
COMPOSI

Próprio PROJETO DE INCÊNDIO UNITÁRI
O

1 1.810,12 2.233,32 2.233,32 0,20 %

Total sem BDI 900.391,26
Total do BDI 210.397,36

    HENRIQUE MARTIN                           ROSIMEIRE R. SANTOS TIMPORIM                       RODRIGO DA COSTA

  Prefeito Municipal                                                Secretária de Obras                                                  Engenheiro Civil

Total Geral 1.110.788,62
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