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REFORMA - CENTRO DE ESPECIALIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP

Bancos B.D.l

SINAPI 08/2019 SP 23,38%
SIURB 07/2018 SP

CPOS 07/2019 SP

FDE 10/2019 SP

Planilha Orgamentaria Sintética

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.
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SERVICOS PRELIMINARES

CPOS Placa de identificagédo para obra m? 6 402,29
CPOS Retirada de telhamento em barro m? 581,28 12,47
CPOS Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro m? 581,28 13,81
CPOS Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m? 100,66 6,23
CPOS Demolicdo mecanizada de c'oncreto.afmado, inclusive fragmentacéo, m? 16,28 362,72
carregamento, transporte até 1,0 quildbmetro e descarregamento
CPOS Demo!igéo manual de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, incluindo me 111,77 62,36
revestimento
CPOS Demoligdo manual de revestimento em massa de parede ou teto m? 177,19 4,67
CPOS Retirada de esquadria metalica em geral m? 36,24 24,18
CPOS Retirada de batente com guarnigéo e pecgas lineares em madeira, chumbados m 166,8 10,36
CPOS Retirada de folha de esquadria em madeira un 36 17,27
CPOS Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios un 14 34,11
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
SINAPI REAPROCVEITAMENTO. AF_12/2017 M 610,28 2,34
CPOS Demoligdao manual de revestimento ceramico, incluindo a base m? 588,03 9,35
CPOS Remogéo de calha ou rufo m 98,15 3,58
CPOS Demoligdo manual de revestimento em massa de piso m? 624,68 7,79
CPOS Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m? 47,86 6,23
CPOS Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas m? 64,79 5,17
CPOS Remocéao de aparelho de iluminag&o ou projetor fixo em teto, piso ou parede un 73 15,32
CPOS Remocao de entulho separa.do de obra c’om cagamba metalica - terra, alvenaria, me 290,15 89,17
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
CPOS Montagem e desmontagem de andaime torre metalica com altura até 10 m m 120 9,50
CPOS Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico mxmés 120 18,97
PROJETOS EXECUTIVOS
CPOS Projeto executivo de arquitetura em formato A1 un 2 2.312,30
CPOS Projeto executivo de estrutura em formato A1 un 2 1.690,93
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2.3 | 01.17.081 CPOS Projeto executivo de instalagdes hidraulicas em formato AQ un 2 967,58 1.193,80 2.387.,60 0,21 %
2.4 01.17.121 CPOS Projeto executivo de instalagdes elétricas em formato AO un 4 1.081,30 1.334,10 5.336,40 0,48 %
Elaboragéo de projeto de adequagao de entrada de energia elétrica junto a
25 |01.06.021) CPOS concess%onéria?ccfm medi(;éoqemgbaixa tensdo e demanga até 75 k\J/A un 1 5.620,36 6.934,40 6.934,40 0,62 %
2.6 01.17.151 CPOS Projeto executivo de climatizacdo em formato A1 un 1 1.509,36 1.862,24 1.862,24 0,17 %
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA - BLOCOS E BALDRAMES 11.739,42 1,06 %
3.1 06.02.020 CPOS Escavacado manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,50 m m3 119,53 46,77 57,70 6.896,88 0,62 %
3.2 06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado sem controle de compactagéo m3 90,63 14,53 17,92 1.624,08 0,15 %
Remogéao de entulho de obra com cagamba metélica - material volumoso e
3.3 |05.07.050| CPOS misturgdo por alvenaria, terra, madeifa, papel, plastico e metal m* 28,93 90,17 111,25 3.218,46 029 %
4 INFRAESTRUTURA 60.770,00 5,47 %
41 12.01.020 CPOS Broca em concreto armado didametro de 20 cm - completa m 56 49,30 60,82 3.405,92 0,31 %
42 11.03.090 CPOS Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa m3 12,5 328,75 405,61 5.070,12 0,46 %
4.3 11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m3 4.1 115,66 142,70 585,07 0,05 %
44  09.01.030 CPOS Formaem madeira comum para estrutura m? 175 135,74 167,47 29.307,25 2,64 %
45 10.01.040 CPOS Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1250 6,81 8,40 10.500,00 0,95 %
46 13.01.150 CPOS I(_:sjri Egiéfstgcggz;rsnagawgota trelicadallajota ceramica - LT 16 (12+4) e capa m? 12 101,45 12516 1.501,92 014 %
47 3216.030 CPOS Icrrowfi:;sablllzagao em membrana de asfalto modificado com elastémeros, na m? 236,25 35,68 44,02 10.399,72 0,94 %
5 ALVENARIA 44.029,69 3,96 %
5.1 14.11.261 CPOS Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m? 425 77,63 95,77 40.702,25 3,66 %
5.2 | 11.05.040 CPOS Argamassa graute m?3 2 260,03 320,82 641,64 0,06 %
5.3 16.15.003 FDE VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39 CM M 25 24,92 30,74 768,50 0,07 %
5.4 | 10.01.040 CPOS Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 228,25 6,81 8,40 1.917,30 0,17 %
6 COBERTURA 156.526,18 14,09 %
6.1  15.01.210 CPOS Estrutura pontaletada para telhas de barro m? 495,85 85,90 105,98 52.550,18 473 %
6.2 | 16.02.045 CPOS Telha de barro colonial/paulista m? 495,85 88,36 109,01 54.052,60 4,87 %
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM ACO NAO
6.3 03.04.010 FDE PATINAVE (ASTM A36/A570) ¢ KG 337,5 16,64 20,53 6.928,87 0,62 %
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
6.4 74145/001 SINAPI METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. m? 22,5 19,15 23,62 531,45 0,05 %
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
6.5 16.32.120 CPOS Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm m2 22,5 212,29 261,92 5.893,20 0,53 %
6.6  16.02.230 CPOS Cumeeira de barro embogado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha m 52,25 21,62 26,67 1.393,50 0,13 %
6.7 16.33.062 CPOS Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte 1,00 m m 120 133,40 164,58 19.749,60 1,78 %
6.8  16.33.022 CPOS Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte 0,33 m m 42 68,59 84,62 3.554,04 0,32 %
6.9 22.02.010 CPOS Forro em placa de gesso liso fixo m? 99 58,83 72,58 7.185,42 0,65 %
6.10  46.02.070 CPOS Ig:’;;eg&/f{é%‘ifn:’r?:;z:ﬁ;’;‘;X‘gg’s'a e anel de borracha, linha esgoto série 66 57,57 71,02 4.687,32 0,42 %
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7 REVESTIMENTOS - PISO, PAREDES E TETOS 283.939,88 25,56 %

7.1 PISO INTERNO 71.311,19 6,42 %
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

7.1.1 87767 | SINAPI MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, m?2 21 48,31 59,60 1.251,60 0,11 %

ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

7.1.2 17.01.050 CPOS Regularizacdo de piso com nata de cimento m2 467,44 21,45 26,46 12.368,46 1,11 %
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente

7.1.3 18.08.090 CPOS com acesso ao exterior, grupo de absorgéo Bla, resisténcia quimica B, m? 467,44 82,87 102,24 47.791,06 4,30 %

assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com

7.1.4 18.08.100 CPOS acesso ao exterior, grupo de absorgéo Bla, resisténcia quimica B, assentado m 448,17 17,91 22,09 9.900,07 0,89 %
com argamassa colante industrializada, rejuntado

7.2 PAREDES INTERNAS 151.757,04 13,66 %

7.2.1  17.02.020 CPOS Chapisco m? 850 5,03 6,20 5.270,00 0,47 %

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

2 0,
722 87792 SINAPI oEGoS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM, ™ 850 29,25 36,08 30.668,00 2,76 %
AF_06/2014
7.2.3 17.01.020 CPOS Argamassa de regularizagéo e/ou protegao m?3 17,65 526,38 649,44 11.462,61 1,03 %
7924  1811.042 CPOS Revestimento gm placa ceramica esma!tada dg 20x20 cm, tipo monocolor, m? 467,44 68,41 84,40 39.451,93 3.55 %
assentado e rejuntado com argamassa industrializada
7.2.5 | 33.02.060 CPOS Massa corrida a base de PVA m? 850 10,44 12,88 10.948,00 0,99 %
7.2.6 | 33.10.041 CPOS Esmalte a base de 4gua em massa, inclusive preparo m? 850 23,35 28,80 24.480,00 2,20 %
727 27.04.060 CPOS Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento a impacto, m 150 159,28 196,51 29.476,50 2.65%
altura de 200 mm
7.3 TETOS INTERNOS 15.520,63 1,40 %
7.3.1  17.02.020 CPOS Chapisco m? 12 5,03 6,20 74,40 0,01 %
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 2 o
7.3.2 1 90406  SINAPI \\ANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE m 12 87,44 46,19 554,28 0,05 %
TALISCAS. AF_03/2015
7.3.3  33.02.060 CPOS Massa corrida a base de PVA m? 111 10,44 12,88 1.429,68 0,13 %
7.3.4 | 33.10.041 CPOS Esmalte a base de agua em massa, inclusive preparo m? 467,44 23,35 28,80 13.462,27 1,21 %
7.4 PAREDES EXTERNAS 45.351,02 4,08 %
741 3217012 CPOS Ir]r'ir:jp;zfrlrgiablllzagao em argamassa de concreto ndo estrutural com aditivo me 62,5 388,33 47912 29.945.00 270 %
7.4.2 03.10.140 CPOS Remogao de pintura em massa com lixamento m? 487,07 4,20 5,18 2.523,02 0,23 %
7.4.3 33.10.050 CPOS Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m2 487,07 21,44 26,45 12.883,00 1,16 %
8 ESQUADRIAS 158.812,00 14,30 %
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8.1 MADEIRA 33.991,38 3,06 %
8.1.1 | 05.01.108 FDE PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. UN 3 997,94 1.231,25 3.693,75 0,33 %

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

0,
812 90843  SINAPl 5OBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA UN 5 835,97 1.031.41 5.157,05 0,46 %
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: o
813 90844 SINAPl HOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA UN 18 871,33 1.075.04 19.350,72 174 %
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
8.1.4 33.12.011 CPOS Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo m? 147,55 31,81 39,24 5.789,86 0,52 %
8.2 METALICO 110.136,06 9,92 %
8.2.1 | 24.02.060 CPOS Porta/portdo de abrir em chapa, sob medida m? 3,78 750,06 925,42 3.498,08 0,31 %
8.2.2 | 33.11.050 CPOS Esmalte a base dgua em superficie metdlica, inclusive preparo m?2 7,56 31,55 38,92 204,23 0,03 %
8.2.3 | 25.02.020 CPOS Porta de entrada de abrir em aluminio, sob medida m? 5,17 752,78 928,77 4.801,74 0,43 %
8.2.4 | 25.02.040 CPOS Porta de entrada de correr em aluminio, sob medida m? 16,94 821,41 1.013,45 17.167,84 1,55 %
8.2.5 25.01.380 CPOS Caixilho em aluminio de correr com vidro - branco m? 46,69 525,25 648,05 30.257,45 2,72 %
8.2.6 25.01.371 CPOS Caixilho em aluminio basculante com vidro - branco m?2 3,6 932,72 1.150,78 4.142.80 0,37 %
8.2.7 24.02.450 CPOS Grade de protegéo para caixilhos m? 57,2 676,57 834,75 47.747,70 4,30 %
8.2.8 | 33.11.050 CPOS Esmalte a base dgua em superficie metdlica, inclusive preparo m?2 57,2 31,55 38,92 2.226,22 0,20 %
8.3 PEITORIL E SOLEIRA 13.622,46 1,23 %
8.3.1  19.01.060 CPOS Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm m 86,69 127,37 157,14 13.622,46 1,23 %
8.4 ESPELHOS 1.062,10 0,10 %
8.4.1 26.01.080 CPOS |Vidro liso transparente de 6 mm m? 6,16 139,75 172,42 1.062,10 0,10 %
9 INSTALAGOES ELETRICAS 100.392,99 9,04 %
9.1 04.18.070 CPOS Remocéao de caixa de entrada de energia padréo residencial completa un 1 153,32 189,16 189,16 0,02 %
AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES o
9.2 | 09.02.061 FDE ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL UN 1 4.151,85 5.122,55 5.122,55 0,46 %
9.3 09.02.066 FDE CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1 1.237,02 1.526,23 1.526,23 0,14 %
9.4  39.03.170 CPOS Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C m 1675 3,27 4,03 6.750,25 0,61 %
9.5 39.03.174 CPOS Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C. m 402 4,45 5,49 2.206,98 0,20 %
9.6 39.03.182 CPOS Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolacdo em PVC 70°C m 402 7,75 9,56 3.843,12 0,35 %
9.7 |39.03.178 CPOS |Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagéo em PVC 70°C m 1949,22 5,40 6,66 12.981,80 1,17 %
9.8 |39.21.060 CPOS Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagédo HEPR 90°C m 148 9,94 12,26 1.814,48 0,16 %
9.9 38.19.040 CPOS Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 32 mm m 1449,74 14,29 17,63 25.558,91 2,30 %
9.10 | 37.03.230 CPOS Quadro de distribuicao universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - un 1 568,82 701,81 701,81 0,06 %
150 A - sem componentes
911  37.03.210 CPOS Quadro de distribuigao universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - un 1 440,66 543,68 543,68 0,05 %
150 A - sem componentes
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9.12 37.13.660 CPOS Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A un 1 143,94 177,59 177,59 0,02 %
9.13 37.17.090 CPOS Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos un 3 223,29 275,49 826,47 0,07 %
9.14 37.13.600 CPOS Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A un 22 22,76 28,08 617,76 0,06 %
9.15 37.13.610 CPOS Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A un 24 31,27 38,58 925,92 0,08 %
9.16 40.02.060 CPOS Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm un 6 29,07 35,86 215,16 0,02 %
9.17 37.01.120 CPOS Quadro Telebras de embutir de 600 x 600 x 120 mm un 1 261,98 323,23 323,23 0,03 %
918 69.03.130 CPOS ?Ersggg\tse:'rsg;atg;sgtrada de telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 500) mm, padrdo un 1 267,22 329,69 329,69 0,03 %
9.19 38.01.040 CPOS Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4" - com acessorios m 100 22,90 28,25 2.825,00 0,25 %
9.20 40.07.020 CPOS |Caixaem PVCde 4’ x4’ un 12 13,65 16,84 202,08 0,02 %
9.21  40.20.140 CPOS |Placade 4’ x4’ un 12 8,19 10,10 121,20 0,01 %
Luminaria retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor em acrilico
9.22 | 41.14.090| CPOS translucido, parg 2 lampadas f?uoreZcentes de 28 W}32 W/36 W/54 W un a4 213,79 263,77 11.605,88 1,04 %
9.23 41.02.562 CPOS Lampada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W un 88 112,43 138,71 12.206,48 1,10 %
094 4113200 CPOS Iggz:)naécrti: blindada oval de sobrepor ou arandela, para lampada fluorescentes un 18 80,71 99,57 1.792.26 016 %
9.25 | 41.07.860 CPOS Lampada fluorescente compacta "2U", base G24q-3 de 26 W un 18 12,78 15,76 283,68 0,03 %
9.26  40.04.460 CPOS Tomada 2P+T de 20 A - 250V, completa cj 75 24,36 30,05 2.253,75 0,20 %
9.27 | 40.05.020 CPOS Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 35 19,09 23,55 824,25 0,07 %
9.28 | 40.05.060 CPOS Interruptor com 3 teclas simples e placa cj 4 35,89 44,28 177,12 0,02 %
9.29 | 43.05.030 CPOS Exaustor elétrico em plastico, vazao de 150 a 190m3h un 2 306,67 378,36 756,72 0,07 %
9.30  40.07.010 CPOS Caixaem PVCde4 x2° un 134 11,62 14,33 1.920,22 0,17 %
9.31 40.07.040 CPOS Caixa em PVC octogonal de 4" x 4" un 44 14,18 17,49 769,56 0,07 %
10 INSTALAGOES HIDRAULICAS 94.499,51 8,51 %
10.1  44.01.800 CPOS Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros cj 4 460,15 567,73 2.270,92 0,20 %
10.2  44.20.280 CPOS Tampa de plastico para bacia sanitaria un 4 27,85 34,36 137,44 0,01 %
LAVA'[ORIQ LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE
103 86941 SINAPL &\ EX|VEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADADE N b 537,10 062,67 9.277,38 0.84 %
MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
10.4 44.01.360 CPOS Tanque de louga com coluna de 18 a 20 litros un 1 495,11 610,86 610,86 0,05 %
10.5 88503 = SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 3 831,58 1.026,00 3.078,00 0,28 %
10.6 | 43.02.140 CPOS Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC un 2 90,37 111,49 222,98 0,02 %
10.7 44.03.090 CPOS Cabide cromado para banheiro un 2 40,60 50,09 100,18 0,01 %
10.8 1 08.16.091 FDE BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS CJ 3 2.202,76 2.717,76 8.153,28 0,73 %
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
10.9 86914 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 4 35,32 43,57 174,28 0,02 %
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
10.10 89957  SINAPI TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN 38 128,48 158,51 6.023,38 0,54 %
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
10.11 46.01.020 CPOS |Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes m 264,29 23,32 28,77 7.603,62 0,68 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP

10.12 46.01.030 CPOS | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1°), inclusive conexdes m 30 28,71 35,42 1.062,60 0,10 %
10.13 49.01.016 CPOS | Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha un 12 57,96 71,51 858,12 0,08 %

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO

1014 91793 SINAPI Er) RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), M 40 73,21 90,32 3.612,80 033 %
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS.
(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO o
1015 91792 SINAPI £\ RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), M 66 51,57 63,62 4.198,92 0,38 %
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE o
1016 91795 SINAPL E5G. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR M 128 5530 68,22 8.732.16 0.79 %
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGCOES, P/ PREDIOS.
10.17 49.03.036 CPOS | Caixa de gordura em PVC com tampa reforgada - capacidade 19 litros un 1 317,37 391,57 391,57 0,04 %
10.18 47.01.030 CPOS |Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 1" un 4 70,40 86,85 347,40 0,03 %
1019  47.02.020 CPOS eR:r?;iti;? de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha un 22 77.18 95,22 2.094,84 019 %
1020 47.02.110 CPOS E:F?;ti: de pressao em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha un 2 78,32 96,63 193,26 0,02 %
1021 30.03.040 CPOS l?gtéeltljrc])uro elétrico de pressao em ago inoxidavel, capacidade de refrigeragéo de un 2 2.484,06 3.064,83 6.129,66 0,55 %
10.22 44.02.060 CPOS Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm m? 8,5 934,29 1.152,72 9.798,12 0,88 %
10.23 | 44.02.200 CPOS Tampo/bancada em concreto armado, revestido em ago inoxidavel fosco polido m?2 10,56 958,78 1.182,94 12.491,84 1,12 %
10.24 44.06.400 CPOS Cubaem ago inoxidavel simples de 500x400x300mm un 6 486,45 600,18 3.601,08 0,32 %
1025 44.03.480 CPOS To[nelra de mesa para I?vatorlo compacta, acionamento hidromecéanico, em un 6 188,81 232.95 1.397.70 013 %
latdo cromado, DN= 1/2
10.26 | 44.03.180 CPOS Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 18 40,81 50,35 906,30 0,08 %
10.27 | 44.03.130 CPOS Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml un 18 27,86 34,37 618,66 0,06 %
10.28 44.03.050 CPOS |Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor un 7 47,73 58,88 412,16 0,04 %
1 ACESSIBILIDADE 5.327,71 0,48 %
111  30.04.030 CPOS Piso em Iadr||ho hidraulico podotatil varias cores (25x25x2,5cm), assentado com m? 12,5 102,34 126,26 1.578.25 0,14 %
argamassa mista
112  30.04.010 CPOS Revestlrr_lent_o em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalizagao tatil de m? 16,5 184,18 20724 3.749.46 0,34 %
alerta / direcional - assentamento argamassado
12 AREA EXTERNA 50.398,29 4,54 %
121  03.01.210 CPOS Demo||géo~mecan|zad§ de concreto armado, inclusive fragmentagéo e me 26,5 351,02 433,08 11.476,62 1,03 %
acomodacado do material
122 05.07.040 CPOS Remocéao de entulho separa_do de obra cgm_ cagamba metdlica - terra, alvenaria, me 39,75 89,17 110,01 4.372,89 0,39 %
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
123  54.01.400 CPOS Abertura de calxa.ate 25 cm, inclui escavagao, compactagao, transporte e m? 26,5 13,04 16,08 426,12 0,04 %
preparo do sub-leito
CABREUVA/ SP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP

Remocéao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e

3
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal m
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA me
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM m?
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. M
H=185CM/BROCA
Chapisco m?2
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 5
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. m
AF_06/2014
LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO m?
Demoligéo (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, inclusive m?
carregamento, transporte até 1,0 quildmetro e descarregamento
Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m?2
CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 m?3
FECHAMENTO
SERVICOS INICIAIS
Escavagao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,50 m m3
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA me
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa m
CINTA DE~AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM M
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA m?
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
Alvenaria de bloco de concreto de vedagao de 19 x 19 x 39 cm - classe C m?2
Chapisco m?
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 5
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. m
AF_06/2014
METALICA
RETIRADA DE PORTAO METALICO m?
Gradil em ago galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura m?
eletrostatica
Portdo de correr em grade de aco galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 m?
mm, e pintura eletrostatica
COMPLEMENTARES
CO0-27 CORRIMAO DUPLO ACO INOX FORNECIDO E INSTALADO M

CABREUVA/ SP

34,45
8,82
176,5

15
27,75

27,75

267,85
202,8

30,16
8,63

0,33
0,13
10
13

7,8

19,8

19,8
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90,17
91,37
55,21

461,86
5,03

29,25

5,40
17,24

9,37
104,02

46,77
360,02
49,30
23,98

11,11

60,69
5,03

29,25

58,42
314,21

906,08

651,85

111,25
112,73
68,11

569,84
6,20

36,08

6,66
21,27

11,56
128,33

57,70
444,19
60,82
29,58

13,70

74,87
6,20

36,08

72,07
387,67

1.117,92

804,25

3.832,56
994,27
12.021,41

8.547,60
172,05

1.001,22

1.783,88
4.313,55

348,64
1.107,48

15.984,58

2.687,35
19,04

57,74
608,20
384,54

106,86

673,83
122,76

714,38

13.297,23
864,84

3.489,03
8.943,36

4.638,32
804,25

0,35 %
0,09 %
1,08 %

0,77 %
0,02 %

0,09 %

0,16 %
0,39 %
0,03 %
0,10 %
1,44 %
0,24 %
0,00 %
0,01 %
0,05 %
0,03 %

0,01 %
0,06 %
0,01 %

0,06 %

1,20 %
0,08 %
0,31%
0,81 %

0,42 %
0,07 %
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14.5
14.6
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97.02.193

97.02.195
21.20.300

CPOS
CPOS

CPOS

CPOS
Proéprio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP

Extintor manual de p6 quimico seco ABC - capacidade de 6 kg un 5

Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicagdo de un 5

equipamentos de alarme, deteccao e extingado de incéndio

Placa de sinalizagdo em PVC fot_oluminescente, com indicagao de rota de un 10

evacuagao e saida de emergéncia

Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm m 10

PROJETO DE INCENDIO UNITARI 1
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

HENRIQUE MARTIN ROSIMEIRE R. SANTOS TIMPORIM
Prefeito Municipal Secretaria de Obras

CABREUVA/SP
(11) 4528-1080 / rodrigo.obras@cabreuva.sp.gov.br

165,11
17,92

18,01

20,23
1.810,12

203,71
22,10

22,22

24,95
2.233,32

RODRIGO DA COSTA
Engenheiro Civil

1.018,55
110,50

222,20

249,50
2.233,32

0,09 %
0,01 %

0,02 %

0,02 %
0,20 %

900.391,26
210.397,36

1.110.788,62



