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Rua CHAPÉU DE SOL - trecho II Oeste
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Demolir linha de Guias de
Concreto Pré-moldadas no
limite da pavimentação
existente.

TC DN 400
C = 6,75 m

TC DN 400
C = 5,30 m

Roncamento
DEB 03

Muro-ala
BSTC DN 400

TC DN 600
C = 41,90 m

TC DN 800
C = 6,50 m

TC existente

TC DN 800
C = 6,00 m

Muro arrimo
C = 15,0 m

Guarda-corpo
C = 15,0 m

Calçada concreto armado
A = 40,72 m2

N

RUA DA PAINEIRA

QUADRO - QUANTITATIVOS

RUA CHAPÉU DE SOL

BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHAS E GUIAS CHAPÉU 08 Unidades

CALÇADA CONCRETO ARMADO 40,72 m2

DISSIPADOR DE ENERGIA (DEB 03) 01 Unidade

GUARDA-CORPOS 15,00 ml

GUIA E SARJETA EXTRUSADAS 615,00 ml

LEVANTAMENTO DE CHAMINÉS E TAMPÕES DE POÇOS DE
VISITA 02 Unidades

MURO ALA - BOCA DE BUEIRO BSTC DN 400 01 Unidade

MURO ALA - BOCA DE BUEIRO BTTC DN 800 01 Unidade

MURO ARRIMO 15,00 ml

PAVIMENTO CBUQ 1934,15 m2

POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ E TAMPÃO FoFo 03 Unidades

Planta de Pavimentação
Escala 1:350

01

TC DN 400
C = 2,10 m

TC DN 400
C = 3,94 m

TC DN 400
C = 3,08 m

TC DN 400
C = 4,22 m

TC DN 400
C = 3,15 m

TC DN 400
C = 1,44 m

Detalhe Desníveis Guia Acessibilidade
Sem escala

04

NORMA	9050:2020	-	ITEM	6.3.4.1	-	Desníveis	de	qualquer	natureza	deven	ser	evitados	em	rotas
acessíveis.	Eventuais	desníveis	no	piso	de	até	5	mm	dispensam	tratamento
especial.	Desníveis	superiores	a	5	mm	até	20	mm	devem	possuir	inclinação
máxima	de	1:2	(50%),	conforme	a	Figura	68	(	acima).	Desníveis	superiores
a	20	mm,	quando	inevitáveis,	devem	ser	considerados	como	degraus,
conforme item 6.7.

Desnível menor igual a
5mm

X ≤ 1 mm

Desnível entre 1mm e
menor igual a 20 mm

2

11mm < X ≤ 20 mm

Elevação Guarda-corpo - GRM1210
Sem escala

03

1,65m

1,
10

m

tu
bo
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 ∅
 1

 1
/2

''

tubo aço galvanizado ∅1 1/2''

tela galvanizada

0,
15

m
0,

40
m

Espaçamento
Máx. =0,10m
Mín. = 0,01m

Corte Transversal Esquemático
Sem escala

02

via pavimentadasarje
ta

guia

0,30
0,15

≅2,00

sarjeta
guia

0,30
0,15

CBUQ - 4,0cm

Ligante RR-2C

Impermeabilizante CM-30

Bica Graduada Simples - 20,0cm

Reaterro compactado

Tubo de concreto
Lastro

Lastro

Concreto extrusado
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Convênio REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO ESTADUAL

Local RUA CHAPÉU DE SOL - VALE VERDE - CABREÚVA - SP

Descritivo PROJETO DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO - DETALHES GENÉRICOS
DE PAVIMENTAÇÃO, GRADIL METÁLICO E ACESSIBILIDADE

Objeto EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO - RUA
CHAPÉU DE  SOL - TRECHO II (OESTE) - VALE VERDE - CABREÚVA - SP

SETOR ESTRATÉGICO PROJETOS CONVÊNIOS
Rua Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, n. 22

Tel. 11 - 4528 - 1080 - cep 13.315-000
convenios@cabreuva.sp.gov.br

CPNJ/MF : 46.634.432/0001-55

GUSTAVO  A  ZANINETTI
Engenheiro Civil - Matrícula 0124
ART : 2802 7230 21

RODRIGO DA COSTA
Chefe Projetos Convênios Fiscalização Obras

MAXWELL  CAVALCANTE  RODRIGUES
Secretário Meio Ambiente Obras Serviços Urbanos

ANTONIO CARLOS MANGINI
Prefeito Municipal de Cabreúva

Localização

09/Set/21

CABREÚVA	,	09	de	Setembro	de	2021

NOTAS
I - PROPOSTA DE PROJETO E DOCUMENTAÇÃO ELABORADOS PARA ATENDIMENTO ÀS CLAUSULAS E PRAZOS CONVENIAIS, IMPRECATIVOS

DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E ESTUDO GEOTÉCNICO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE SONDAGEM, E DE PROJETOS EXECUTIVOS
REQUERIDOS NÃO CONTEMPLADOS.

II - INDICA-SE EFETUAR O ACOMPANHAMENTO COTIDIANO, OS CONTROLES TECNOLÓGICOS E OUTRAS AVALIAÇÕES E DECISÕES
POSTERIORES.

III - COMPÔEM OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DESTE CONTRATO: AS FOLHAS DE PLANTAS NUMERADAS, O MEMORIAL DESCRITIVO, A
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, E ANEXOS.

IIII - SERVIÇOS IDENTIFICADOS NESTES DOCUMENTOS DEVERÃO SER EXECUTADOS INTEGRALMENTE COMO DESCRITOS E DE ACORDO COM
AS NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE.

V - O PRAZO PARA VERIFICAÇÃO DE INCONGRUÊNCIAS, DÚVIDAS, CONTESTAÇÕES É O PRAZO DO PROCESSO LICITATÓRIO. FINDO O QUAL,
É DADO COMO DE ACORDO QUE TODOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS, INCLUSIVE OS QUE NÃO ESTEJAM
RELACIONADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, SERÃO EXECUTADOS NO ÂMBITO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E SEM QUE HAJA
JUSTIFICATIVA PARA PLEITEAR TERMO ADITIVO CONTRATUAL.

LEMBRETE
I - NA EXECUÇÃO DE GUIA E SARJETAS EXTRUSADAS, EFETUAR O REBAIXAMENTO DE GUIA TÍPICO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS PARA OS

IMÓVEIS EXISTENTES.
II - NAS ÁREAS INDICAS CORRESPONDENTES A TRAVESSIA DE PEDESTRES, EFETUAR O REBAIXAMENTO NORMATIZADO PARA

ACESSIBILIDADE (OBSERVAR DETALHE).
III - PARA A EXECUÇÃO DA ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA), IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL PREVIAMENTE E EXECUTAR

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA IMEDIATAMENTE APÓS A EXECUÇÃO. E COM A CURA DO MATERIAL, EFETUAR A
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DEFINITIVA.
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