
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP

Obra
                        PAVIMENTAÇÃO - RUA CHAPÉU DO SOL (TRECHO OESTE) - 

B. VALE VERDE - PARTE CONVÊNIO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 RUA CHAPÉU DO SOL (TRECHO OESTE)  R$  485.103,90 100,00 %

 1.1 PRELIMINARES  R$      4.764,96 0,98 %

 1.1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 6  R$         643,73  R$         794,16  R$      4.764,96 0,98 %

 1.2 GALERIAS PLUVIAIS  R$  107.564,40 22,17 %

 1.2.1  07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 156,3  R$             9,74  R$           12,01  R$      1.877,16 0,39 %

 1.2.2  46.12.020 CDHU Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm M 30,1  R$           98,42  R$         121,42  R$      3.654,74 0,75 %

 1.2.3  46.12.080 CDHU Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 56,3  R$         196,97  R$         243,00  R$    13.680,90 2,82 %

 1.2.4  46.12.100 CDHU Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm M 12,5  R$         322,61  R$         398,00  R$      4.975,00 1,03 %

 1.2.6  07.11.040 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN m³ 98,07  R$           20,47  R$           25,25  R$      2.476,26 0,51 %

 1.2.7  05.10.020 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km m³ 58,23  R$             7,22  R$             8,90  R$         518,24 0,11 %

 1.2.8  49.12.030 CDHU Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 8  R$      4.966,45  R$      6.127,10  R$    49.016,80 10,10 %

 1.2.9  49.06.072 CDHU Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão UN 16  R$         357,44  R$         440,97  R$      7.055,52 1,45 %

 1.2.10  49.12.110 CDHU Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 3  R$      5.565,67  R$      6.866,36  R$    20.599,08 4,25 %

 1.2.11  49.12.120 CDHU
Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - 
pescoço

M 3  R$         577,78  R$         712,80  R$      2.138,40 0,44 %

 1.2.12  49.06.420 CDHU Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) UN 3  R$         424,82  R$         524,10  R$      1.572,30 0,32 %

 1.3 GUIAS E SARJETAS  R$    35.110,35 7,24 %

 1.3.1  94267 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 615  R$           46,28  R$           57,09  R$    35.110,35 7,24 %

 1.4 PAVIMENTAÇÃO  R$  337.664,19 69,61 %

 1.4.1  54.01.400 CDHU
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito

m² 2210,82  R$           21,30  R$           26,27  R$    58.078,24 11,97 %

 1.4.2  54.01.220 CDHU Base de bica corrida m³ 386,83  R$         160,63  R$         198,16  R$    76.654,23 15,80 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2022 - SP
CDHU 185

 23,37% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 1.4.3  54.03.240 CDHU Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 1934,15  R$           15,29  R$           18,86  R$    36.478,06 7,52 %

 1.4.4  54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante m² 1934,15  R$             7,47  R$             9,21  R$    17.813,52 3,67 %

 1.4.5  54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 77,37  R$      1.557,24  R$      1.921,16  R$  148.640,14 30,64 %

Data: terça-feira, 5 de abril de 2022

                                                                                                                   Engenheiro Civil                                                     Chefe de Projetos e Viabilização

                   MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES                                                 ANTÔNIO CARLOS MANGINI
             Secretário de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos                                  Prefeitura Municipal de Cabreúva/SP

Total Geral  R$                                   485.103,90 

                   GUSTAVO A. ZANINETTI                                                RODRIGO DA COSTA

Total sem BDI 393.246,63
Total do BDI 91.857,27

 


