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PKREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA - SP

Obra
Fechamento de divisa na UBS Bananal

Planilha Orgamentaria Sintética

B.D.I.
25,5%

Encargos Sociais
Nédo Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méao de obra, de acordo com as
bases.

Bancos
SINAPI - 11/2019 - SP
CPOS - 11/2019 - SP

| ltem| Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit \':z:fnr ;S:t Total Peso (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES ' 45,80 0,10 %

1.1 | 73859/002|SINAPI [CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENG m? 229 1,60 2,00 4580 0,10 %

2 INFRAESTRUTURA ~ 7.988,27 17,86 %
|21 | 0602020/CPOS |Escavagao manual em solo de 17 e 2° categoria em vala ou cava até 1,50 m B m* 531 47,26 59,31] 314,93 0,70 %

22 12.05.020/CPOS |Estaca escavada mecanicamente, diametro de 25 cm até 20 t m 66 37,92 47 58 3.140,28 7,02 %

23 84103|SINAPI [LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE m | 0,43/ 217,00 27233 117,10 0,26 %

B BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. i - ) A

24 93205|SINAPI | CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS M 66,32 23,19 29,10 1.929,91 431%
. CANALETA. AF_03/2016 B ) i . S I

2.5 32.16.010/CPOS |Impermeabilizagéo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa m?* 26,6 12,47 15,64 416,02 0,93 %
|26 96995/ SINAPI |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m 332 48,09 60,35 20036 = 045%

27 89978  SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS | m2 | 23 64,78| 81,29 1.869,67 4,18 %

VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAGAD !
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAQ PUBLICA PADRAQ. AF_12/2014 —

3 [ FECHAMENTO ) ) 3426422 7661 %
3.1 | 74238/002|SINAPI [PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM | 12,9 810,13 1.016,71 1311555 29,32 %
; DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - . N
|32 | 34.05.360/CPOS |Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15¢m, galvanizado m? 117,46 143,47 180,05 2114867  47.28%
4 |SERVICOS COMPLEMENTARES o 24217 543 %
4.1 | 17.02.020]CPOS |Chapisco - - m? 54 509 638 34452 0,77 %

42 | 17.02.140|CPOS |Embogo desempenado com espuma de poliéster T 54 20,03 2513 135702  303%

43 | 05.07.040/CPOS |Remogao de entulho separado de obra com cagamba metdlica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, | m* | 2| 8227 112,03 224,06 0,50 %

| o madeira, papel, plastico ou metal e - o o e .

a4 | 9537 | SINAPI [LIMPEZA FINAL DA OBRA m 130,42 3,07 3,85 502,11 1,12 %

Total sem BDI 35.640,92
Total do BDI 9.085,08
Total Geral 44.726,00




