
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP

Obra
                        PAVIMENTAÇÃO - RUA CHAPÉU DO SOL (TRECHO OESTE) - 

B. VALE VERDE - RESP. PREFEITURA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1.5 COMPLEMENTARES  R$    16.751,11 100,00 %

 1.5.1  062100 SIURB INFRA LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 2  R$         136,87  R$         168,85  R$         337,70 2,02 %

 1.5.2  12.01.041 CDHU Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 16  R$           65,54  R$           80,85  R$      1.293,60 7,72 %

 1.5.3  10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 42,57  R$           11,93  R$           14,71  R$         626,20 3,74 %

 1.5.4  14.11.271 CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A m² 45  R$         113,45  R$         139,96  R$      6.298,20 37,60 %

 1.5.5  11.05.040 CDHU Argamassa graute m³ 1,71  R$         351,97  R$         434,22  R$         742,51 4,43 %

 1.5.6  17.02.020 CDHU Chapisco m² 45  R$             5,93  R$             7,31  R$         328,95 1,96 %

 1.5.7  17.02.220 CDHU Reboco m² 45  R$           10,79  R$           13,31  R$         598,95 3,58 %

 1.5.8  34.02.100 CDHU Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 450  R$           11,76  R$           14,50  R$      6.525,00 38,95 %

                   MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES                                                 ANTÔNIO CARLOS MANGINI
             Secretário de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos                                  Prefeitura Municipal de Cabreúva/SP

Total Geral  R$                                     16.751,11 

                   GUSTAVO A. ZANINETTI                                                RODRIGO DA COSTA
                                                                                                                   Engenheiro Civil                                                     Chefe de Projetos e Viabilização

Orçamento Sintético

Total sem BDI 13.581,75
Total do BDI 3.169,36

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2021 - SP
SIURB INFRA 01/2021 SP
CDHU 184

 23,37% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 


