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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP

Obra
PAVIMENTACAO - RUA CHAPEU DO SOL (TRECHO OESTE) -
B. VALE VERDE - PARTE CONVENIO

Bancos

SINAPI - 11/2021 - SP

CDHU 184

Orcamento Sintético

RUA CHAPEU DO SOL (TRECHO OESTE)

PRELIMINARES

Placa de identificagédo para obra

GALERIAS PLUVIAIS

Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m
Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm

Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm

Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de 95% PN
Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&do até o 2° km

Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto

Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de ledo

Poco de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP

Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro interno 70 cm -
pescoco

Tampao em ferro fundido, didmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN)

GUIAS E SARJETAS

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

PAVIMENTAGAO

Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavagao, compactagao, transporte e
preparo do sub-leito
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Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

R$ 454.889,48 100,00 %
R$  4.675,26 1,03 %
R$ 4.67526 1,03 %
R$ 104.820,97 23,04 %
R$  1.680,22 0,37 %
R$  3.470,53 0,76 %
R$ 13.188,27 2,90 %
R$  4.804,00 1,06 %
R$  2.202,65 0,48 %
R$ 477,48 0,10 %
R$ 48.698,08 10,71 %
R$  6.096,16 1,34 %
R$ 20.467,14 4,50 %
R$  2.102,61 0,46 %
R$  1.633,83 0,36 %
R$ 34.157,10 7,51 %
R$ 34.157,10 751 %
R$ 311.236,15 68,42 %
R$ 54.054,54 11,88 %
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Base de bica corrida
Imprimagdo betuminosa impermeabilizante
Imprimagéo betuminosa ligante

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

GUSTAVO A. ZANINETTI
Engenheiro Civil

MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES
Secretario de Meio Ambiente, Obras e Servigos Urbanos

m3

m2
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386,83 R$ 150,63 R$ 185,83 R$ 71.884,61 15,80 %
1934,15 R$ 14,13 R$ 17,43 R$ 33.712,23 7,41 %
1934,15 R$ 6,36 R$ 8,46 R$ 16.362,90 3,60 %
77,37 R$ 141666 R$ 1.747,73 R$ 135.221,87 29,73 %
Total sem BDI 368.735,14
Total do BDI 86.154,34
Total Geral R$ 454.889,48

RODRIGO DA COSTA

Chefe de Projetos e Viabilizagao

ANTONIO CARLOS MANGINI
Prefeitura Municipal de Cabreuva/SP



