
 PREFEITURA DE CABREÚVA - SP

Obra
REFORMA NO VESTIÁRIO DO BANANAL

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.043,88 1,08 %
 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,88 293,85 362,46 1.043,88 1,08 %

 2 DEMOLIÇÃO 13.050,82 13,49 %
 2.1  04.08.060 CPOS Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m 44,62 10,68 13,17 587,64 0,61 %

 2.2  04.09.060 CPOS Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados m 10 8,54 10,53 105,30 0,11 %

 2.3  04.17.020 CPOS Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede un 6 15,79 19,47 116,82 0,12 %

 2.4  04.30.040 CPOS Remoção de condutor aparente m 30 2,41 2,97 89,10 0,09 %

 2.5  04.20.020 CPOS Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão un 6 27,78 34,26 205,56 0,21 %

 2.6  03.10.140 CPOS Remoção de pintura em massa com lixamento m² 439,81 4,35 5,36 2.357,38 2,44 %

 2.7  04.11.020 CPOS Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 17 35,15 43,35 736,95 0,76 %

 2.9  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m³ 20,6 264,78 326,60 6.727,96 6,96 %

 2.10  03.01.040 CPOS Demolição manual de concreto armado m³ 5,25 321,48 396,54 2.081,83 2,15 %

 2.11  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,64 53,57 66,07 42,28 0,04 %

 3 COBERTURA 30.246,52 31,27 %
 3.1  13.01.310 CPOS Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), 

com capa de concreto de 25 MPa
m² 102,97 110,18 135,90 13.993,62 14,47 %

 3.2  90409 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 102,97 31,59 38,96 4.011,71 4,15 %

 3.3  14.04.200 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm m² 57,95 49,43 60,97 3.533,21 3,65 %

 3.4  17.02.030 CPOS Chapisco 1:4 com areia grossa - alvenaria m² 57,95 4,78 5,89 341,32 0,35 %

 3.5  17.02.220 CPOS Reboco - alvenaria m² 57,95 10,25 12,64 732,48 0,76 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2020 - SP
SICRO3 - 07/2020 - SP
SIURB INFRA - 07/2020 - 
SP
CPOS - 11/2020 - SP
FDE - 10/2020 - SP

 23,35% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintética
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 3.7  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 102,97 18,42 22,72 2.339,47 2,42 %

 3.8  16.03.010 CPOS Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 
mm

m² 102,97 41,69 51,42 5.294,71 5,47 %

 4 ALVENARIA 617,24 0,64 %
 4.1  87487 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 4,26 85,13 105,00 447,30 0,46 %

 4.2  93198 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 0,6 30,30 37,37 22,42 0,02 %

 4.3  93192 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 
PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 1,5 36,91 45,52 68,28 0,07 %

 4.4  87511 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 0,7 91,78 113,21 79,24 0,08 %

 5 ESQUADRIAS METÁLICAS 9.882,07 10,22 %
 5.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,72 433,27 534,43 384,78 0,40 %

 5.2  25.01.030 CPOS Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial m² 3 311,73 384,51 1.153,53 1,19 %
 5.3  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 13,23 511,29 630,67 8.343,76 8,63 %

 6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.436,15 2,52 %
 6.1  91312 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 658,33 812,05 2.436,15 2,52 %

 7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 13.969,11 14,44 %
 7.1  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 11,06 13,64 81,84 0,08 %

 7.2  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 18 134,40 165,78 2.984,04 3,08 %

 7.3  91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 17 55,00 67,84 1.153,28 1,19 %
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 7.4  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 20 63,38 78,17 1.563,40 1,62 %

 7.5  49.04.010 CPOS Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha un 3 59,81 73,77 221,31 0,23 %

 7.6 LOUÇAS E METAIS 7.965,24 8,23 %
 7.6.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7 83,41 102,88 720,16 0,74 %

 7.6.2  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 279,41 344,65 1.723,25 1,78 %

 7.6.3  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 390,28 481,41 2.407,05 2,49 %

 7.6.4  08.16.091 FDE BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS CJ 1 2.525,16 3.114,78 3.114,78 3,22 %

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.243,97 5,42 %
 8.1  93128 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 6 133,09 164,16 984,96 1,02 %

 8.2  93144 SINAPI PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 9 208,44 257,11 2.313,99 2,39 %

 8.3  41.31.040 CPOS Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 
luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W

un 6 262,81 324,17 1.945,02 2,01 %

 9 REVESTIMENTO 9.508,92 9,83 %
 9.1 PISO 7.829,73 8,09 %
 9.1.1  94439 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 
CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

m² 67,78 41,72 51,46 3.487,95 3,61 %

 9.1.2  89171 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 
CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 67,78 38,05 46,93 3.180,91 3,29 %

 9.1.3  88648 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014

M 68,32 5,60 6,90 471,40 0,49 %

 9.1.4  19.01.062 CPOS Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
acabamento polido

m 8,1 69,01 85,12 689,47 0,71 %

 9.2 PAREDE 1.679,19 1,74 %
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 9.2.1  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

m² 22,32 55,43 68,37 1.526,01 1,58 %

 9.2.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

m² 4,26 29,16 35,96 153,18 0,16 %

 10 PINTURA 7.778,06 8,04 %
 10.1 INTERNA 3.583,40 3,70 %
 10.1.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 132,53 13,82 17,04 2.258,31 2,33 %

 10.1.2  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 67,78 15,85 19,55 1.325,09 1,37 %

 10.2 EXTERNA 3.081,00 3,19 %
 10.2.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS.
m² 180,81 13,82 17,04 3.081,00 3,19 %

 10.3 ESQUADRIAS 1.113,66 1,15 %
 10.3.1  33.07.102 CPOS Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 13,34 36,73 45,30 604,30 0,62 %
 10.3.2  33.12.011 CPOS Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 12,18 33,91 41,82 509,36 0,53 %

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.952,07 3,05 %
 11.1  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

m² 24,8 73,76 90,98 2.256,30 2,33 %

 11.2  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 67,78 3,17 3,91 265,01 0,27 %
 11.3  05.07.040 CPOS Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
m³ 4 87,31 107,69 430,76 0,45 %

Total Geral 96.728,81

_______________________________________________________________
Danilo Guidini

Técnico em Edificações

Total sem BDI 78.426,29
Total do BDI 18.302,52

 


