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Sem escala

Desnivel entre 5mm e
5mm menor igual a 20 mm

NORMA 9050:2020 - ITEM 6.3.4.1 - Desniveis de qualquer natureza deven ser evitados em rotas
acessiveis. Eventuais desniveis no piso de até 5 mm dispensam tratamento
especial. Desniveis superiores a 5 mm até 20 mm devem possuir inclinagéo
mdxima de 1:2 (50%), conforme a Figura 68 ( acima). Desniveis superiores
a 20 mm, quando inevitdveis, devem ser considerados como degraus,
conforme item 6.7.

Detalhe Desniveis Guia Acessibilidade
Sem escala
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PROJETO BASICO

PRI

SETOR ESTRATEGICO PROJETOS CONVENIOS
Rua Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, n. 22
Tel. 11 - 4528 - 1080 - cep 13.315-000

convenios@cabreuva.sp.gov.br
CPNJ/MF : 46.634.432/0001-55

QUADRO - QUANTITATIVOS

RUA CHAPEU DE SOL

BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHAS E
GUIAS CHAPEU ( a reformar)

02 Unidades

NOTAS

I- PROPOSTA DE PROJETO E DOCUMENTAGCAO ELABORADOS PARA ATENDIMENTO AS CLAUSULAS E
PRAZOS CONVENIAIS, IMPRECATIVOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E ESTUDO GEOTECNICO E

ELABORACAO DE RELATORIO DE SONDAGEM, E DE PROJETOS EXECUTIVOS REQUERIDOS NAO
CONTEMPLADOS.

IT- INDICA-SE EFETUAR O ACOMPANHAMENTO COTIDIANO, OS CONTROLES TECNOLOGICOS E OUTRAS
AVALIACOES E DECISOES POSTERIORES.

III - COMPOEM 0S DOCUMENTOS TECNICOS DESTE CONTRATO: AS FOLHAS DE PLANTAS NUMERADAS, O
MEMORIAL DESCRITIVO, A PLANILHA ORCAMENTARIA, E ANEXOS.

11 - SERVICOS IDENTIFICADOS NESTES DOCUMENTOS DEVERAO SER EXECUTADOS INTEGRALMENTE
COMO DESCRITOS E DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS E LEGISLACAO VIGENTE.

V- 0 PRAZO PARA VERIFICACAO DE INCONGRUENCIAS, DUVIDAS, CONTESTAGCOES E 0 PRAZO DO
PROCESSO LICITATORIO. FINDO O QUAL, E DADO COMO DE ACORDO QUE TODOS 0S SERVICOS
CONSTANTES DOS DOCUMENTOS TECNICOS, INCLUSIVE 0S QUE NAO ESTEJAM RELACIONADOS NA

PLANILHA ORCAMENTARIA, SERAO EXECUTADOS NO AMBITO DA VIGENCIA CONTRATUAL E SEM
QUE HAJA JUSTIFICATIVA PARA PLEITEAR TERMO ADITIVO CONTRATUAL.

Objeto

EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO - RUA
CHAPEU DE SOL - TRECHO I (LESTE) - VALE VERDE - CABREUVA - SP

Descritivo PROJETO DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO - CORTE ESQUEMATICO DE
PAVIMENTACAO

Local RUA CHAPEU DE SOL - VALE VERDE - CABREUVA - SP

Convénio REPASSE RECURSOS DO ORCAMENTO ESTADUAL

Escala 1:300 CABREUVA, 08 de Setembro de 2021

Localizacao

ANTONIO CARLOS MANGINI

Prefeito Municipal de Cabretiva

IMPERMEABILIZACAO, IMPRIMACAO E
RE-PAVIMENTACAO CBUQ

GUIA E SARJETA EXTRUSADAS 527,50 ml
%
/ PAVIMENTO CBUQ 1561,19 m2
_
POCO DE VISITA COM CHAMINE E TAMPAO :
. . 01 Unidade
FoFo (a reformar ou incluir)
RUA DA PAINEIRA
DEMOLICAO, CARREGAMENTO, SERVICOS,
REATERRO, RECOMPOSICAO DE BASE,
28,33 m2

LEMBRETE

I- NA EXECUCAO DE GUIA E SARJETAS EXTRUSADAS, EFETUAR O REBAIXAMENTO DE GUIA TiPICO
PARA ENTRADA DE VEICULOS PARA 0S IMOVEIS EXISTENTES.

II - NAS AREAS INDICAS CORRESPONDENTES A TRAVESSIA DE PEDESTRES, EFETUAR O REBAIXAMENTO
NORMATIZADO PARA ACESSIBILIDADE (OBSERVAR DETALHE).

III - PARA A EXECUCAO DA ONDULACAO TRANSVERSAL (LOMBADA), IMPLANTAR A SINALIZACAO
VERTICAL PREVIAMENTE E EXECUTAR SINALIZAGAO HORIZONTAL PROVISORIA IMEDIATAMENTE

APOS A EXECUCAO. E COM A CURA DO MATERIAL, EFETUAR A SINALIZAGAO HORIZONTAL
DEFINITIVA.
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