
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP  

Obra
PAVIMENTAÇÃO - RUA CHAPÉU DO SOL (TRECHO LESTE) -                         

B. VALE VERDE - RESP. PREFEITURA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1.6 DRENAGEM COMPLEMENTAR  R$    98.003,43 100,00 %

 1.6.1  07.02.020 CPOS Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 555,8  R$             8,72  R$           10,75  R$      5.974,85 6,10 %

 1.6.2  07.11.020 CPOS Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 482,82  R$             5,74  R$             7,08  R$      3.418,36 3,49 %

 1.6.3  07.10.020 CPOS Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle m³ 72,98  R$             5,21  R$             6,42  R$         468,53 0,48 %

 1.6.4  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 30,88  R$         135,46  R$         167,11  R$      5.160,35 5,27 %

 1.6.5  46.12.260 CPOS Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm M 21,03  R$         121,27  R$         149,61  R$      3.146,29 3,21 %

 1.6.6  46.12.080 CPOS Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 133,36  R$         189,89  R$         234,26  R$    31.240,91 31,88 %

 1.6.8  49.12.110 CPOS Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 3  R$      5.530,49  R$      6.822,96  R$    20.468,88 20,89 %

 1.6.9  49.12.120 CPOS
Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - 
pescoço

M 3  R$         568,18  R$         700,96  R$      2.102,88 2,15 %

 1.6.10  49.06.400 CPOS Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) UN 3  R$         451,44  R$         556,94  R$      1.670,82 1,70 %

 1.6.11  49.12.030 CPOS Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 4  R$      4.934,66  R$      6.087,89  R$    24.351,56 24,85 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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CDHU 184

 23,37% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético

Total sem BDI 79.444,17
Total do BDI 18.559,26

                                                                                           GUSTAVO A. ZANINETTI                                                RODRIGO DA COSTA
                                                                                                    Engenheiro Civil                                                     Chefe de Projetos e Viabilização

                                                                    MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES                                                 ANTÔNIO CARLOS MANGINI
                                                              Secretário de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos                                     Prefeitura Municipal de Cabreúva/SP

Total Geral  R$                                     98.003,43 

 


