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RUA CHAPÉU DE SOL

Trecho I -
 Leste

RUA  DA PAINEIRA

Demolir linha de Guias de
Concreto Pré-moldadas no
limite da pavimentação
existente.

Área demolição
pavimento existente
para reforma de
galerias pluviais

Bocas de Lobo
 A reformar

Área ≈ 40,72

QUADRO - QUANTITATIVOS

RUA CHAPÉU DE SOL

BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHAS E
GUIAS CHAPÉU ( a reformar) 02 Unidades

GUIA E SARJETA EXTRUSADAS 527,50 ml

PAVIMENTO CBUQ 1561,19 m2

POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ E TAMPÃO
FoFo (a reformar ou incluir) 01 Unidade

RUA DA PAINEIRA

DEMOLIÇÃO, CARREGAMENTO, SERVIÇOS,
REATERRO, RECOMPOSIÇÃO DE BASE,
IMPERMEABILIZAÇÃO, IMPRIMAÇÃO E
RE-PAVIMENTAÇÃO CBUQ

28,33 m2

N
Planta de Pavimentação
Escala 1:300

01

Detalhe Desníveis Guia Acessibilidade
Sem escala

03

NORMA	9050:2020	-	ITEM	6.3.4.1	-	Desníveis	de	qualquer	natureza	deven	ser	evitados	em	rotas
acessíveis.	Eventuais	desníveis	no	piso	de	até	5	mm	dispensam	tratamento
especial.	Desníveis	superiores	a	5	mm	até	20	mm	devem	possuir	inclinação
máxima	de	1:2	(50%),	conforme	a	Figura	68	(	acima).	Desníveis	superiores
a	20	mm,	quando	inevitáveis,	devem	ser	considerados	como	degraus,
conforme item 6.7.

Desnível menor igual a
5mm

X ≤ 1 mm

Desnível entre 1mm e
menor igual a 20 mm

2

11mm < X ≤ 20 mm

Corte Transversal Esquemático
Sem escala

02

via pavimentadasarje
ta

guia

0,30
0,15

≅2,00

sarjeta
guia

0,30
0,15

CBUQ - 4,0cm

Ligante RR-2C

Impermeabilizante CM-30

Bica Graduada Simples - 20,0cm

Reaterro compactado

Tubo de concreto
Lastro

Lastro

Concreto extrusado
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Escala 1 : 300

Convênio REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO ESTADUAL

Local RUA CHAPÉU DE SOL - VALE VERDE - CABREÚVA - SP

Descritivo PROJETO DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO - CORTE ESQUEMÁTICO DE
PAVIMENTAÇÃO

Objeto EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO - RUA
CHAPÉU DE  SOL - TRECHO I (LESTE) - VALE VERDE - CABREÚVA - SP

SETOR ESTRATÉGICO PROJETOS CONVÊNIOS
Rua Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, n. 22

Tel. 11 - 4528 - 1080 - cep 13.315-000
convenios@cabreuva.sp.gov.br

CPNJ/MF : 46.634.432/0001-55

GUSTAVO  A  ZANINETTI
Engenheiro Civil - Matrícula 4124
ART : 2802 7230 21

RODRIGO DA COSTA
Chefe Projetos Convênios Fiscalização Obras

MAXWELL  CAVALCANTE  RODRIGUES
Secretário Meio Ambiente Obras Serviços Urbanos

ANTONIO CARLOS MANGINI
Prefeito Municipal de Cabreúva

Localização

08/Set/21

CABREÚVA	,	08	de	Setembro	de	2021

NOTAS

I - PROPOSTA DE PROJETO E DOCUMENTAÇÃO ELABORADOS PARA ATENDIMENTO ÀS CLAUSULAS E
PRAZOS CONVENIAIS, IMPRECATIVOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E ESTUDO GEOTÉCNICO E
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE SONDAGEM, E DE PROJETOS EXECUTIVOS REQUERIDOS NÃO
CONTEMPLADOS.

II - INDICA-SE EFETUAR O ACOMPANHAMENTO COTIDIANO, OS CONTROLES TECNOLÓGICOS E OUTRAS
AVALIAÇÕES E DECISÕES POSTERIORES.

III - COMPÔEM OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DESTE CONTRATO: AS FOLHAS DE PLANTAS NUMERADAS, O
MEMORIAL DESCRITIVO, A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, E ANEXOS.

IIII - SERVIÇOS IDENTIFICADOS NESTES DOCUMENTOS DEVERÃO SER EXECUTADOS INTEGRALMENTE
COMO DESCRITOS E DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE.

V - O PRAZO PARA VERIFICAÇÃO DE INCONGRUÊNCIAS, DÚVIDAS, CONTESTAÇÕES É O PRAZO DO
PROCESSO LICITATÓRIO. FINDO O QUAL, É DADO COMO DE ACORDO QUE TODOS OS SERVIÇOS
CONSTANTES DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS, INCLUSIVE OS QUE NÃO ESTEJAM RELACIONADOS NA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, SERÃO EXECUTADOS NO ÂMBITO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E SEM
QUE HAJA JUSTIFICATIVA PARA PLEITEAR TERMO ADITIVO CONTRATUAL.

LEMBRETE

I - NA EXECUÇÃO DE GUIA E SARJETAS EXTRUSADAS, EFETUAR O REBAIXAMENTO DE GUIA TÍPICO
PARA ENTRADA DE VEÍCULOS PARA OS IMÓVEIS EXISTENTES.

II - NAS ÁREAS INDICAS CORRESPONDENTES A TRAVESSIA DE PEDESTRES, EFETUAR O REBAIXAMENTO
NORMATIZADO PARA ACESSIBILIDADE (OBSERVAR DETALHE).

III - PARA A EXECUÇÃO DA ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA), IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO
VERTICAL PREVIAMENTE E EXECUTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA IMEDIATAMENTE
APÓS A EXECUÇÃO. E COM A CURA DO MATERIAL, EFETUAR A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
DEFINITIVA.
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