
Objeto: Obra

Partes das Ruas Pedro Federzoni, Marcelina Pazzini da Costa, José Donato, 

Venezuela e Rua Nigéria

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total

 1 Bonfim 271.186,07

 1.1 Serviços Preliminares 1.150,44

 1.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,40 x 1,20) m² 2,88 323,77 399,46 1.150,44

 1.2 Drenagem - Av. Ver. José Donato 18.214,49

 1.2.1 Drenagem Superficial - Av. Ver. José Donato 7.345,80

 1.2.1.1  2003309 SICRO3 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e 

brita comerciais

m 70 85,06 104,94 7.345,80

 1.2.2 Drenagem Profunda - Av. Ver. José Donato 10.868,69

 1.2.2.1  79480 SINAPI ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 

2,00M PROFUNDIDADE

m³ 20 2,29 2,82 56,40

 1.2.2.2  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 1 115,68 142,72 142,72

 1.2.2.3  72844 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

T 1 0,81 0,99 0,99

 1.2.2.4  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 15 0,89 1,09 16,35

 1.2.2.5  95568 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 10 86,49 106,71 1.067,10

 1.2.2.6  93377 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 17,7 9,15 11,28 199,65

 1.2.2.7  062204 SIURB INFRA BOCA DE LOBO DUPLA UN 2 2.499,99 3.084,48 6.168,96

 1.2.2.8  49.06.070 CPOS Grelha articulada em ferro fundido para boca de leão un 4 299,10 369,02 1.476,08

Convênio: 819749/2015 Bancos: SINAPI - 08/2019 - SP - SICRO3 - 01/2019 - SP -SICRO2 - 11/2016 - 

SP - SIURB INFRA - 01/2019 - SP - CPOS - 07/2019 - SP

Planilha Orçamentária Sintética

B.D.I. Encargos Sociais

Pavimentação Asfáltica 23,38% Não Desonerado: 0,00%
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 1.2.2.9  2003396 SICRO3 Descida d'água de cortes em degraus - DCD 01 - areia extraída e brita produzida m 4 352,66 435,11 1.740,44

 1.3 Serviços Complementares - Rua Humberto Donato 2.143,52

 1.3.1  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 17,35 10,66 13,15 228,15

 1.3.2  94285 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 28,92 53,68 66,23 1.915,37

 1.4 Reciclagem e Pavimentação - Av. Ver. José Donato 208.500,16

 1.4.1  4011482 SICRO3 Reciclagem com adição de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à 

base

m³ 410,04 71,44 88,14 36.140,92

 1.4.2  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² 2050,2 7,08 8,73 17.898,24

 1.4.3  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017

m² 2050,2 1,45 1,78 3.649,35

 1.4.4  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 922,59 0,89 1,09 1.005,62

 1.4.5  95992 SINAPI CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 

3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

m³ 61,5 920,79 1.136,07 69.868,30

 1.4.6  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017

m² 2050,2 1,45 1,78 3.649,35

 1.4.7  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 922,59 0,89 1,09 1.005,62

 1.4.8  95990 SINAPI CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

m³ 61,5 992,15 1.224,11 75.282,76

 1.5 Sinalização Viária - Bonfim 28.750,62

 1.5.1  5213408 SICRO3 Termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 107,78 31,56 38,94 4.196,95
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 1.5.2  28.03.05 Próprio Sinalização Horizontal termoplast Extrudado m² 440,83 29,24 36,08 15.905,15

 1.5.3  5213417 SICRO3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + 

III

m² 12,04 233,37 287,93 3.466,68

 1.5.4  5213851 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - D = 0,60 m

un 27 155,55 191,92 5.181,84

 1.6 Muro de Ala - Recuperação - Av. Ver. José Donato 12.426,84

 1.6.1  90102 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), 

LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 12 9,73 12,00 144,00

 1.6.2  4413907 SICRO3 Retaludamento de cortes e aterros em material de 1ª categoria com DMT de até 

50 m - inclusive escavação, carga e transporte

m³ 150 3,49 4,30 645,00

 1.6.3  73844/001 SINAPI MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m³ 12 551,81 680,82 8.169,84

 1.6.4  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 300 9,37 11,56 3.468,00

 2 Parte Rua Pedro Federzoni e Marcelina  Pazzini da Costa 106.458,72

 2.1 Drenagem  - Parte Rua Pedro Federzoni e Marcelina  Pazzini da Costa 4.571,69

 2.1.1  99319 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 

0,6 M. AF_05/2018

M 2 760,31 938,07 1.876,14

 2.1.2  83627 SINAPI TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO 

VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

UN 1 408,39 503,87 503,87

 2.1.3  062100 SIURB INFRA LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 8 121,77 150,23 1.201,84

 2.1.4  94293 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

M 8 100,29 123,73 989,84
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 2.2 Revestimento  - Ruas Marcelina Pazzini da Costa e Pedro Federzoni 101.887,03

 2.2.2  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017

m² 1344,22 1,45 1,78 2.392,71

 2.2.3  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 604,9 0,89 1,09 659,34

 2.2.4  72891 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, 

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

m³ 40,33 6,00 7,40 298,44

 2.2.5  95992 SINAPI CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 

3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

m³ 40,33 920,79 1.136,07 45.817,70

 2.2.6  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017

m² 1344,22 1,45 1,78 2.392,71

 2.2.7  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 604,9 0,89 1,09 659,34

 2.2.8  72891 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, 

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

m³ 40,33 6,00 7,40 298,44

 2.2.9  95990 SINAPI CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

m³ 40,33 992,15 1.224,11 49.368,35

 3 Rua Venezuela 320.041,04

 3.1 Drenagem - Rua Venezuela 90.900,87

 3.1.1 Drenagem Profunda - Rua Venezuela 74.436,15

 3.1.1.1  79480 SINAPI ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 

2,00M PROFUNDIDADE

m³ 591,66 2,29 2,82 1.668,48

 3.1.1.2  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 39,62 115,68 142,72 5.654,56

 3.1.1.3  72844 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

T 39,62 0,81 0,99 39,22
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 3.1.1.4  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 594,3 0,89 1,09 647,78

 3.1.1.5  95568 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 75,47 86,49 106,71 8.053,40

 3.1.1.6  92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 206,54 155,35 191,67 39.587,52

 3.1.1.7  93377 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 429,17 9,15 11,28 4.841,03

 3.1.1.8  2003634 SICRO3 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais un 8 1.412,73 1.743,02 13.944,16

 3.1.2 Poço de Visita - Rua Venezuela 16.464,72

 3.1.2.1  74224/001 SINAPI POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO 

ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM 

(LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E 

CHAMINE.

UN 4 1.407,18 1.736,17 6.944,68

 3.1.2.2  99319 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 

0,6 M. AF_05/2018

M 8 760,31 938,07 7.504,56

 3.1.2.3  83627 SINAPI TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO 

VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

UN 4 408,39 503,87 2.015,48

 3.2 Muro Ala - Rua  Venezuela 1.345,97
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 3.2.1  73856/002 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 1 1.022,61 1.261,69 1.261,69

 3.2.2  83690 SINAPI DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM 

INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA 

ARGAMASSADA

m³ 0,12 569,25 702,34 84,28

 3.3 Guias - Venezuela 21.101,69

 3.3.1  94268 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 429,42 39,83 49,14 21.101,69

 3.4 Execução de Base - Venezuela 67.121,57

 3.4.1  74155/001 SINAPI ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM 

TRATOR SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

m³ 426,54 1,51 1,86 793,36

 3.4.2  72844 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

T 426,54 0,81 0,99 422,27

 3.4.3  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 6398,1 0,89 1,09 6.973,92

 3.4.4  72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA

m² 2132,7 1,40 1,72 3.668,24

 3.4.5  83356 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 6398,1 0,82 1,01 6.462,08

 3.4.6  72844 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

T 725,11 0,81 0,99 717,85

 3.4.7  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

m³ 426,54 91,37 112,73 48.083,85

 3.5 Revestimento -  Venezuela 102.252,76

 3.5.1  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² 2132,7 7,08 8,73 18.618,47
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 3.5.2  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017

m² 2132,7 1,45 1,78 3.796,20

 3.5.3  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 959,72 0,89 1,09 1.046,09

 3.5.4  72891 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, 

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

m³ 63,98 6,00 7,40 473,45

 3.5.5  95990 SINAPI CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

m³ 63,98 992,15 1.224,11 78.318,55

 3.6 Sinalização Viaria - Rua Venezuela 7.026,72

 3.6.1  5213408 SICRO3 Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 15,47 31,56 38,94 602,40

 3.6.2  28.03.05 Próprio Sinalização Horizontal termoplast Extrudado m² 139,73 29,24 36,08 5.041,46

 3.6.3  5213417 SICRO3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + 

III

m² 1,47 233,37 287,93 423,26

 3.6.4  5213851 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - D = 0,60 m

un 5 155,55 191,92 959,60

 3.7 Passeio Público - Rua Venezuela 30.291,46

 3.7.1  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 60,12 408,38 503,85 30.291,46

 4 Rua Nigeria 92.959,68

 4.1 Pavimentação - Rua Nigéria 92.959,68

 4.1.1 Execução de Base - Rua Nigeria 27.681,71

 4.1.1.1  74155/001 SINAPI ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM 

TRATOR SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

m³ 175,91 1,51 1,86 327,19

 4.1.1.2  72844 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

T 175,91 0,81 0,99 174,15
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total

Convênio: 819749/2015 Bancos: SINAPI - 08/2019 - SP - SICRO3 - 01/2019 - SP -SICRO2 - 11/2016 - 

SP - SIURB INFRA - 01/2019 - SP - CPOS - 07/2019 - SP

Planilha Orçamentária Sintética

B.D.I. Encargos Sociais

Pavimentação Asfáltica 23,38% Não Desonerado: 0,00%

 4.1.1.3  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 2638,65 0,89 1,09 2.876,12

 4.1.1.4  72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA

m² 879,56 1,40 1,72 1.512,84

 4.1.1.5  83356 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 2638,65 0,82 1,01 2.665,03

 4.1.1.6  72844 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

T 299,05 0,81 0,99 296,05

 4.1.1.7  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

m³ 175,91 91,37 112,73 19.830,33

 4.1.2 Revestimento - Rua Nigéria 42.175,12

 4.1.2.1  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² 879,56 7,08 8,73 7.678,55

 4.1.2.2  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017

m² 879,56 1,45 1,78 1.565,61

 4.1.2.3  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 395,8 0,89 1,09 431,42

 4.1.2.4  72891 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, 

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

m³ 26,39 6,00 7,40 195,28

 4.1.2.5  95990 SINAPI CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

m³ 26,39 992,15 1.224,11 32.304,26

 4.1.3 Sinalização Viaria - Rua Nigéria 1.397,00

 4.1.3.1  5213408 SICRO3 Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 3 31,56 38,94 116,82

 4.1.3.2  28.03.05 Próprio Sinalização Horizontal termoplast Extrudado - DER jun/19 - Material e Aplicação m² 13,06 29,24 36,08 471,20

 4.1.3.3  5213851 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - D = 0,60 m

un 3 155,55 191,92 575,76



Objeto: Obra

Partes das Ruas Pedro Federzoni, Marcelina Pazzini da Costa, José Donato, 

Venezuela e Rua Nigéria

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total

Convênio: 819749/2015 Bancos: SINAPI - 08/2019 - SP - SICRO3 - 01/2019 - SP -SICRO2 - 11/2016 - 

SP - SIURB INFRA - 01/2019 - SP - CPOS - 07/2019 - SP

Planilha Orçamentária Sintética

B.D.I. Encargos Sociais

Pavimentação Asfáltica 23,38% Não Desonerado: 0,00%

 4.1.3.4  5213417 SICRO3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + 

III

m² 0,81 233,37 287,93 233,22

 4.1.4 Passeio Público - Rua Nigéria 21.705,85

 4.1.4.1  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 43,08 408,38 503,85 21.705,85

Foi utilizado a tabela Não Desonerada, tendo em vista ser mais vantajosa para o município;

O detalhamento de esncargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI para o estado de São Paulo, para mão de obra horista e mensalista, sem desoneração.

Rosimeire Rabelo Santos Timporim 

 Henrique Martin

Secretária de Obras Prefeito Municipal

Total Geral 790.645,51Observações:

Deverá contratar empresa especializada em Controle Tecnológico para execução da obra;

Não foram realizado projeto executivos  e levantamento topográfico podendo haver acréscimo na planilha orçamentária durante a execução das obras.

Cabreúva, 29 de Janeiro de 2020

Gabriel de Lima Cuqui

Secretário da Fazenda


