
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP

Obra
PAVIMENTAÇÃO - RUA CHAPÉU DO SOL (TRECHO LESTE) -                         

B. VALE VERDE - RESP. PREFEITURA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1.6 DRENAGEM COMPLEMENTAR  R$  100.554,00 100,00 %

 1.6.1  07.02.020 CPOS Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m³ 555,8  R$             9,74  R$           12,01  R$      6.675,15 6,64 %

 1.6.2  07.11.020 CPOS Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 482,82  R$             5,89  R$             7,26  R$      3.505,27 3,49 %

 1.6.3  07.10.020 CPOS Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle m³ 72,98  R$             5,90  R$             7,27  R$         530,56 0,53 %

 1.6.4  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 30,88  R$         139,24  R$         171,78  R$      5.304,56 5,28 %

 1.6.5  46.12.260 CPOS Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm M 21,03  R$         125,02  R$         154,23  R$      3.243,45 3,23 %

 1.6.6  46.12.080 CPOS Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 133,36  R$         196,97  R$         243,00  R$    32.406,48 32,23 %

 1.6.8  49.12.110 CPOS Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 3  R$      5.565,67  R$      6.866,36  R$    20.599,08 20,49 %

 1.6.9  49.12.120 CPOS
Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - 
pescoço

M 3  R$         577,78  R$         712,80  R$      2.138,40 2,13 %

 1.6.10  49.06.400 CPOS Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) UN 3  R$         443,83  R$         547,55  R$      1.642,65 1,63 %

 1.6.11  49.12.030 CPOS Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 4  R$      4.966,45  R$      6.127,10  R$    24.508,40 24,37 %
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Total Geral  R$                                   100.554,00 

Orçamento Sintético

Total sem BDI 81.512,32
Total do BDI 19.041,68

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CDHU 185  23,37% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

  


