



Prefeitura de
CABREÚVA

SETOR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONVÊNIOS
R. Marechal Deodoro, 22 - Centro Histórico
Cabreúva / SP - CEP 13315 - 000
Tel.: 11 - 4526 - 1080 - ramais 30 e 31
convênios@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Nº OPERAÇÃO 1056131-01	GESTOR Mturismo	PROGRAMA Infraestrutura turística	AÇÃO / MODALIDADE Repasse recursos OGU nível I	OBJETO Construção Centro apoio turista e Reforma praça Comendador
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cabreúva	MUNICÍPIO / UF Cabreúva - SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Marechal Floriano Peixoto, 158	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Comendador	
DATA BASE set/19	DESONERAÇÃO Não	LOCALIDADE DO SINAPI SÃO PAULO / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Infraestrutura turística	BDI 1 23,37%

QUADRO - RESUMO DO INVESTIMENTO

INVESTIMENTO TOTAL (Valores correntes em Reais)		CONCEDENTE	PROPONENTE	TOTAL
OBJETIVO	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1 - Canteiro de obras, mobilização e desmobilização	365.714,29	126.114,89	491.829,18	
3.1.1 - Placa identificação	945,82	326,16	1.271,98	
3.1.2 - Fechamentos provisórios com tapumes	27.081,18	9.338,82	36.420,00	
3.1.3 - Proteção de percursos para pedestres	2.642,09	911,11	3.553,20	
3.1.4 - Desmobilização final	1.267,95	437,25	1.705,20	
3.2 - Construção Centro de apoio ao turista - áreas externas				
3.2.1 - Remoções e demolições - áreas externas	8.721,80	3.007,67	11.729,47	
3.2.2 - Construção deck - infraestrutura	15.967,63	5.506,36	21.473,99	
3.2.3 - Construção deck - estrutura de madeira	2.915,59	1.005,43	3.921,02	
3.2.4 - Revestimento e pintura	6.291,28	2.169,52	8.460,80	
3.2.5 - Guarda-corpos	4.908,45	1.692,65	6.601,10	
3.2.6 - Pavimentação área externa	2.384,08	822,14	3.206,22	
3.3 - Construção Centro apoio ao turista - edificação				
3.3.1 - Infraestrutura	8.599,79	2.965,60	11.565,39	
3.3.2 - Superestrutura	11.550,38	3.983,10	15.533,48	
3.3.3 - Impermeabilização da cobertura	4.233,07	1.459,75	5.692,82	
3.3.4 - Telhado caixa d'água e águas pluviais	1.817,30	626,69	2.443,99	
3.3.5 - Esquadrias de alumínio	5.546,21	1.912,58	7.458,79	
3.3.6 - Revestimentos paredes e tetos	6.856,31	2.364,37	9.220,68	
3.3.7 - Revestimento pisos	2.318,21	799,43	3.117,64	
3.3.8 - Pintura	2.111,26	728,06	2.839,32	
3.3.9 - Instalações prediais elétricas e de iluminação, de telefonia e dados	3.620,37	1.248,47	4.868,84	
3.3.10 - Instalações hidrossanitárias	15.942,93	5.497,84	21.440,77	
3.3.11 - Instalações ar condicionado	2.252,10	776,63	3.028,73	
3.4 - Reforma da praça Comendador Martins - demolição de sanitários semi-enterrados e construção de				
3.4.1 - Remoções e demolições	10.008,52	3.451,39	13.459,91	
3.4.2 - Construção canteiros vegetais 1 e 2	14.152,41	4.880,40	19.032,81	
3.4.3 - Reassentamento de pavimento intertravado	3.388,78	1.168,60	4.557,38	




Prefeitura de
CABREÚVA

SETOR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONVÊNIOS
R. Marechal Deodoro, 22 - Centro Histórico
Cabreúva / SP - CEP 13315-000
Tel.: II - 4528 - 1080 - ramais 30 e 31
convenios@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

3.5 - Reforma da praça Comendador Martins - acessibilidade					
3.5.1 - Sinalização podotátil	R\$	14.108,66	R\$	4.865,30	R\$ 18.973,96
3.5.2 - Corrimãos acessíveis	R\$	11.590,66	R\$	3.996,98	R\$ 15.587,64
3.5.3 - Rampas e modulos de referencia	R\$	2.980,88	R\$	1.027,94	R\$ 4.008,82
3.6 - Reforma praça Comendador Martins - serviços complementares					
3.6.1 - Mobiliario urbano	R\$	20.530,99	R\$	7.080,02	R\$ 27.611,01
3.6.2 - Pintura	R\$	3.183,85	R\$	1.097,94	R\$ 4.281,79
3.6.3 - Recuperacao de pecas de granito	R\$	2.311,72	R\$	797,18	R\$ 3.108,90
3.6.4 - Limpeza / hidrojateamento	R\$	3.620,83	R\$	1.248,62	R\$ 4.869,45
3.7 - Reforma praça Comendador Martins - instalações elétricas e de iluminação					
3.7.1 Serviços elétricos preliminares	R\$	2.187,87	R\$	754,48	R\$ 2.942,35
3.7.2 Infraestrutura elétrica	R\$	38.398,60	R\$	13.241,60	R\$ 51.640,20
3.7.2 Infraestrutura elétrica	R\$	18.347,09	R\$	6.326,91	R\$ 24.674,00
3.7.4 - Caixas	R\$	6.811,97	R\$	2.349,07	R\$ 9.161,04
3.7.5 - Distribuição	R\$	783,42	R\$	270,16	R\$ 1.053,58
3.7.6 - Circuitos elétricos	R\$	36.746,42	R\$	12.671,84	R\$ 49.418,26
3.7.7 - Disjuntores	R\$	1.198,05	R\$	413,14	R\$ 1.611,19
3.7.8 - Luminárias	R\$	26.849,21	R\$	9.258,83	R\$ 36.108,04
3.7.9 - Iluminação decorativa	R\$	9.379,19	R\$	3.234,37	R\$ 12.613,56
3.8 - ELABORACAO DE "AS-BUILT", "DATA-BOOK", E "MANUAIS DE OPERACAO, USO E MANUTENCAO"					
3.8.1 "As built", "Databook", e "Manuais"	R\$	1.161,37	R\$	400,49	R\$ 1.561,86


Cabreúva, 10 de fevereiro de 2020


Gustavo A Zaninetti

Engenheiro Civil
CREA 5069278001 / SP
2802 7230 1903 97808



LILIAN C PAVANI
Secr. Adj. M. A. Obras Serv. Urb.
CPF 289 351 738 / 27


GABRIEL LIMA CUQUI
Secr. Mun. da Fazenda
CPF 405 817 108 / 19


HENRIQUE MARTIN
Prefeito Municipal de Cabreúva
CPF 227 768 988 / 38