
Obra Local Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Rua Renato de Barros Camargo, S/N, Nova Cabreúva, Cabreúva - SP 21,00%

Orçamento Sintética
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.258,87

 1.1  74209/001 SINAPI Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 2,88 333,57 403,62 1.162,42

 1.2  97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 m³ 1,41 56,53 68,40 96,45

 2 MURETA 2.512,82

 2.1  118001 SIURB Reparos em trincas e rachaduras M 18,59 36,91 44,66 830,25

 2.2  170183 SIURB Mureta em blocos de concreto h=0,50m (revestido) M 8,75 158,92 192,29 1.682,57

 3 ALAMBRADO 373.615,33

 3.1  176095 SIURB Retirada de alambrado em tela inclusive estrutura de sustentação (FP.04) M 362,2 47,06 56,94 20.624,61

 3.2  102364 SINAPI m² 956,75 221,64 268,18 256.585,42

 3.3  16.80.012 FDE TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE M 68 131,51 159,13 10.820,64

 3.4  06.03.069 FDE QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES m² 522,9 27,34 33,08 17.298,26

 3.5  24.02.280 CPOS Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida m² 47,84 507,14 613,64 29.356,51

 3.6  24.02.930 CPOS Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, completo m² 55,46 580,12 701,95 38.929,88

 4 COBERTURA EM POLICARBONATO 27.097,69

 4.1  04.03.040 CPOS Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 71,66 6,69 8,09 580,08

 4.2  14.10.111 CPOS Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C m² 10,2 63,07 76,31 778,41

 4.3  17.02.020 CPOS Chapisco m² 20,4 5,85 7,08 144,40

 4.4  17.02.120 CPOS Emboço comum m² 20,4 17,90 21,66 441,84

 4.5  17.02.220 CPOS Reboco m² 20,4 10,70 12,95 264,12

 4.6  16.32.130 CPOS Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm m² 71,66 287,04 347,32 24.888,84

 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11.912,36

 5.1  88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014 m² 451,82 15,14 18,32 8.277,07

 5.2  05.07.040 CPOS m³ 34,32 87,54 105,92 3.635,29

Total sem BDI  R$                                  260.633,12 

Total do BDI  R$                                  155.763,95 

Total Geral  R$                                  416.397,07 

______________________________________________________________________________
Danilo Guidini

Técnico em Edificações

REFORMA NO CAMPO DO 
ESTADIO MUNICIPAL "ANTONIO 
SPINA"

SINAPI - 07/2021 - SP
SIURB - 01/2021 - SP
CPOS - 07/2021 - SP
FDE - 04/2021 - SP

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 

bases.

Valor Unit com 
BDI

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes 
com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼ ), com tela de arame galvanizado, �
fio 10 BWG e malha quadrada 5X5cm (exceto mureta). AF_03/2021

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal



Obra Bancos B.D.I.
 21,0%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

1.258,87 1258,87

 2 MURETA 100,00% 100,00%

2.512,82 2512,82

 3 ALAMBRADO 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%

373.615,33 74723,07 149446,13 149446,13

 4 COBERTURA EM POLICARBONATO 100,00% 100,00%

27.097,69 27097,69

 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00% 50,00% 50,00%

11.912,36 5956,18 5956,18

Porcentagem  22,02%  37,0%  40,98%

Custo 78494,75 155402,31 182500,00

Porcentagem Acumulado  22,02%  59,02%  100,0%

Custo Acumulado 78494,75 233897,07 416397,07

__________________________________________________
Danilo Guidini

Técnico em Edificações

REFORMA NO CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO 
SPINA

SINAPI - 07/2021 - SP
SIURB - 01/2021 - SP
CPOS - 07/2021 - SP
FDE - 04/2021 - SP

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.



Obra Local Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Rua Renato de Barros Camargo, S/N, Nova Cabreúva, Cabreúva - SP 21,00%

MEMORIA DE CÁLCULO
Item Código Banco Descrição Und Quant. Memoria
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1  74209/001 SINAPI Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 2,88 1,20 x 2,40 = 2,88m²

 1.2  97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/201 m³ 1,41

 2 MURETA

 2.1  118001 SIURB Reparos em trincas e rachaduras M 18,59 (1,1 x 9,0) + (0,4 x 11,0) = 9,90 + 4,4 = 14,3 x 30% = 18,59m

 2.2  170183 SIURB Mureta em blocos de concreto h=0,50m (revestido) M 8,75 6,15 + (0,45 x 4) = 6,15 + 1,8 = 7,95 m + 10% = 8,75

 3 ALAMBRADO

 3.1  176095 SIURB Retirada de alambrado em tela inclusive estrutura de sustentação (FP.04) M 362,2 105,00 + 105,00 + 76,10 + 76,10 = 210,00 + 152,20 = 362,2 m

 3.2  102364 SINAPI m² 956,75

 3.3  16.80.012 FDE TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE M 68 4,00 x 17,00 = 68

 3.4  06.03.069 FDE QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES m² 522,9 17,30 + 85,60+ 420,00 = 522,90 m²

 3.5  24.02.280 CPOS Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida m² 47,84 11,96 x 5,00 = 47,84

 3.6  24.02.930 CPOS Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, completo m² 55,46 23,6 x 2,35 = 55,46 m²

 4 COBERTURA EM POLICARBONATO

 4.1  04.03.040 CPOS Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 71,66 17,63 + 17,63 + 36,40 = 71,66 m²

 4.2  14.10.111 CPOS Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C m² 10,2 5,10 + 5,10 = 10,20 m²

 4.3  17.02.020 CPOS Chapisco m² 20,4 10,20 x 2,00 = 20,40 m²

 4.4  17.02.120 CPOS Emboço comum m² 20,4 10,20 x 2,00 = 20,40 m²

 4.5  17.02.220 CPOS Reboco m² 20,4 10,20 x 2,00 = 20,40 m²

 4.6  16.32.130 CPOS Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm m² 71,66 17,63 + 17,63 + 36,40 = 71,66 m²

 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 5.1  88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014 m² 451,82 (137,74 + 37,84 + 29,98 + 20,35) x 2 = 225,91 x 2 = 451,82

 5.2  05.07.040 CPOS m³ 34,32

REFORMA NO CAMPO DO 
ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO 
SPINA

SINAPI - 07/2021 - SP
SIURB - 01/2021 - SP
CPOS - 07/2021 - SP
FDE - 04/2021 - SP

[(6,15 x 0,4)+ (5,00 x 0,4) + ((2,5+2,0)x 1,10)] x 0,15 = 2,46+2,00+4,95= 
1,41 m³

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes 
com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼ ), com tela de arame galvanizado, �
fio 10 BWG e malha quadrada 5X5cm (exceto mureta). AF_03/2021

306,065 + 94,635 + 49,14 + 111,645 +  62,36 + 18,2 + 74,96 +  = 
717,005 + 239,745 = 956,75 m²

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
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