

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

QUADRO COMPOSIÇÃO DO BDI

Nº Contrato	Objeto	Valor global
0	Pavimentação - Rua Chapéu do Sol (Trecho Leste)	VIDE ANEXO

Data	Descrição do lote	Origem
31/03/2022	Infraestrutura urbana	ORÇAMENTO MUNICIPAL

Boletim - CDHU	Regime	Data base	Desoneração	BDI
185	Empr preço global	01/03/2022	NÃO	23,370%

Boletim - CDHU	
Tipo de Obra	
Construção de Praças urbanas, rodovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	

COMPONENTES	LIMITES			ÍNDICES CONSIDERADOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,8	4,01	4,67	3,80%
SEGURO E GARANTIA	0,32	0,4	0,74	0,32%
RISCO	0,5	0,56	0,97	0,50%
DESPESAS FINANCEIRAS	1,02	1,11	1,21	1,02%
LUCRO	6,64	7,3	8,69	6,64%
TRIBUTOS (COFINS + PIS)	3,65	3,65	3,65	3,65%
ISS	5	5	5	5,00%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME DE DESONERAÇÃO	0	0% OU 4,5%	4,5	0,00%
BDI = ((1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) / (1-CP -ISS) )-1	BDI REGIME NÃO DESONERADO			<b>23,370%</b>

Observações

Declaro para o devido fim que conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para construção de praças urbanas, rodovias, ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para o devido fim que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO, e que este regime tributário é o mais adequado para a Administração Municipal.

CABREÚVA, 06 de abril de 2022

Responsável Técnico

Nome : Gustavo A Zaninetti  
Cargo : Matrícula 4168 - Engenheiro civil  
ART Fiscalização : 5069278001 - SP

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome : ANTONIO CARLOS MANGINI  
Cargo : Prefeito Municipal de Cabreúva  
CPF/MF : 086.257.178 / 29

Responsável Social

Nome : RODRIGO DA COSTA  
Cargo : Chefe Fiscalização / Obras Públicas  
Engenheiro Civil - CREA: 506.380.230/2 - SP

Responsável Financeiro

Nome : MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES  
Cargo : Secretário Meio Ambiente Obras Serviços Urbanos  
CPF/MF : 306.334.338 / 29