
Objeto: Obra

Rua Ottoni Rodrigues da Silveira e Conselheiro Rodrigues Alves

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total

 1 RUA OTTONI RODRIGUES DA SILVEIRA 75.886,29

 1.1 Serviços Preliminares 11.499,92

 1.1.1  02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 6 498,15 614,61 3.687,66

 1.1.2  03.07.050 CPOS Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive 

carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento

m² 198,03 7,26 8,95 1.772,36

 1.1.3  03.07.010 CPOS Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 

carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento

m² 153,2 17,35 21,40 3.278,48

 1.1.4  54.06.170 CPOS Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa m³ 4,6 486,56 600,31 2.761,42

 1.2 Recapeamento Asfáltico Binder 28.986,95

 1.2.1  54.03.230 CPOS Imprimação betuminosa ligante m² 783,61 4,57 5,63 4.411,72

 1.2.2  54.03.200 CPOS Concreto asfáltico usinado a quente - Binder m³ 23,51 847,23 1.045,31 24.575,23

 1.3 Recapeamento Asfáltico CBUQ 30.998,70

 1.3.1  54.03.230 CPOS Imprimação betuminosa ligante m² 783,61 4,57 5,63 4.411,72

 1.3.2  54.03.210 CPOS Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 23,51 916,59 1.130,88 26.586,98

 1.4 Lombada 2.459,35

 1.4.1  54.03.230 CPOS Imprimação betuminosa ligante m² 31,08 4,57 5,63 174,98

 1.4.2  54.03.210 CPOS Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 2,02 916,59 1.130,88 2.284,37

 1.5 Sinalização Viária 1.941,37

 1.5.1  97.04.020 CPOS Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray m² 10,89 36,00 44,41 483,62

 1.5.2  97.04.010 CPOS Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 48,27 24,48 30,20 1.457,75

 2 RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 117.517,81

 2.1 Serviços Preliminares 12.080,89

 2.1.1  03.07.050 CPOS Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive 

carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento

m² 412,73 7,26 8,95 3.693,93

 2.1.2  03.07.010 CPOS Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 

carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento

m² 102,98 17,35 21,40 2.203,77

 2.1.3  54.06.170 CPOS Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa m³ 10,3 486,56 600,31 6.183,19

 2.2 Recapeamento Binder 44.239,20

 2.2.1  54.03.230 CPOS Imprimação betuminosa ligante m² 1196 4,57 5,63 6.733,48

 2.2.2  54.03.200 CPOS Concreto asfáltico usinado a quente - Binder m³ 35,88 847,23 1.045,31 37.505,72

 2.3 Recapeamento CBUQ 47.309,45

 2.3.1  54.03.230 CPOS Imprimação betuminosa ligante m² 1196 4,57 5,63 6.733,48

 2.3.2  54.03.210 CPOS Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 35,88 916,59 1.130,88 40.575,97

Pavimentação Asfáltica 23,38% Não Desonerado: 0,00%

Convênio: 2019.281.001-6 Bancos: CPOS - 11 / 2019 - SP - SIURB INFRA - 01 / 2019

B.D.I. Encargos Sociais
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 2.4 Sinalização Viária 3.903,74

 2.4.1  97.04.020 CPOS Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray m² 6 36,00 44,41 266,46

 2.4.2  97.04.010 CPOS Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 120,44 24,48 30,20 3.637,28

 2.5 Serviços Complementares 9.984,53

 2.5.1  03.01.260 CPOS Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, 

carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento

m³ 3,15 201,24 248,28 782,08

 2.5.2  54.06.170 CPOS Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa m³ 3,15 486,56 600,31 1.890,97

 2.5.3  062100 SIURB INFRA LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 4 121,77 150,23 600,92

 2.5.4  062302 SIURB INFRA REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN 4 677,27 835,61 3.342,44

 2.5.5  49.06.072 CPOS Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão un 8 330,36 407,59 3.260,72

 2.5.6  03.07.050 CPOS REMOÇÃO LOMBADA - Fresagem de pavimento asfáltico, inclusive 

carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento

m² 12 7,26 8,95 107,40

Rosimeire Rabelo S. Timporim Maxwell Cavalcante Rodrigues Gabriel Lima Cuqui

Secretária de Obras Engenheiro Civil Secretário da Fazenda

Crea-SP nº 506.129.739-1

Não foram realizado projeto executivos  e levantamento topográfico podendo haver acréscimo na planilha orçamentária durante a execução das obras.

Cabreúva, 10 de Dezembro de 2019

Total Geral 193.404,10

 A galeria de águas pluviais da Rua Conselheiro Rodrigues Alves foi excluída pela Secretaria de Obras devido a indisponibilidade financeira desta 

prefeitura,  ficando sob responsabilidade dos chefes de setores eventual necessidade futura.

Observações:

Deverá contratar empresa especializada em Controle Tecnológico para execução da obra; 


